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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA INICIAL - RUA DAVID KUKUL Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      2.110,97                 -                          2.110,97                 1,83 % 2.110,97                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 202,20                2.110,97                 -                          2.110,97                 1,83 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           16.039,69               22.011,27               38.050,96               32,95 % 38.050,96                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 505,50                2.441,56                 -                          2.441,56                 2,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 75,82                  8.656,36                 11.083,37               19.739,73               17,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 101,10                4.941,77                 10.927,90               15.869,67               13,74 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           9.011,17                 33.182,63               42.193,80               36,54 % 42.193,80                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 505,50                298,24                    -                          298,24                    0,26 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,56                    148,33                    2.332,17                 2.480,50                 2,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 505,50                207,25                    -                          207,25                    0,18 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,25                    66,22                      989,55                    1.055,77                 0,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 63,19                  7.409,65                 12.277,19               19.686,84               17,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 3,16                    881,48                    17.583,72               18.465,20               15,99 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      3.734,00                 4.713,12                 8.447,12                 7,32 % 8.447,12                   6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 88,00                  2.411,20                 2.749,12                 5.160,32                 4,47 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 40,00                  1.322,80                 1.964,00                 3.286,80                 2,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           7.558,40                 9.532,47                 17.090,87               14,80 % 17.090,87                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 140,80                42,24                      -                          42,24                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 7,04                    907,88                    573,55                    1.481,43                 1,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 140,80                4.119,80                 2.464,00                 6.583,80                 5,70 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 4,00                    1.198,76                 1.287,88                 2.486,64                 2,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 51,20                  1.289,72                 5.207,04                 6.496,76                 5,63 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.335,72                 4.262,42                 5.598,14                 4,85 % 5.598,14                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 46,60                  554,54                    1.240,02                 1.794,56                 1,55 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 2,00                    258,82                    1.004,48                 1.263,30                 1,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 2,00                    252,72                    993,00                    1.245,72                 1,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 2,00                    269,64                    1.024,92                 1.294,56                 1,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 1,72 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,24 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,35 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

35,96% 64,04% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 41.521,52               73.951,23               115.472,75               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 02 -  JOSÉ PIRES MORAES Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      2.649,26                 -                          2.649,26                 1,87 % 2.649,26                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 253,76                2.649,26                 -                          2.649,26                 1,87 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           20.130,47               27.624,95               47.755,42               33,72 % 47.755,42                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 634,40                3.064,15                 -                          3.064,15                 2,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 95,16                  10.864,42               13.910,49               24.774,91               17,49 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 126,88                6.201,90                 13.714,46               19.916,36               14,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           11.310,71               41.679,98               52.990,69               37,42 % 52.990,69                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 634,40                374,29                    -                          374,29                    0,26 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,70                    185,42                    2.915,22                 3.100,64                 2,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 634,40                260,10                    -                          260,10                    0,18 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,32                    84,76                      1.266,62                 1.351,38                 0,95 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 79,30                  9.298,71                 15.407,20               24.705,91               17,45 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 3,97                    1.107,43                 22.090,94               23.198,37               16,38 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      4.209,24                 5.163,80                 9.373,04                 6,62 % 9.373,04                   6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 115,00                3.151,00                 3.592,60                 6.743,60                 4,76 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 32,00                  1.058,24                 1.571,20                 2.629,44                 1,86 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           9.441,43                 11.786,54               21.227,97               14,99 % 21.227,97                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 184,00                55,20                      -                          55,20                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 9,20                    1.186,44                 749,52                    1.935,96                 1,37 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 184,00                5.383,84                 3.220,00                 8.603,84                 6,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 4,00                    1.198,76                 1.287,88                 2.486,64                 1,76 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 64,20                  1.617,19                 6.529,14                 8.146,33                 5,75 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.350,00                 4.294,35                 5.644,35                 3,99 % 5.644,35                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 47,80                  568,82                    1.271,95                 1.840,77                 1,30 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 2,00                    258,82                    1.004,48                 1.263,30                 0,89 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 2,00                    252,72                    993,00                    1.245,72                 0,88 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 2,00                    269,64                    1.024,92                 1.294,56                 0,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 1,40 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,29 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

35,89% 64,11% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 50.822,68               90.798,94               141.621,62               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 05 - RUA NICOLAU SEROISKA Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      2.942,00                 -                          2.942,00                 1,87 % 2.942,00                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 281,80                2.942,00                 -                          2.942,00                 1,87 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           22.354,27               30.676,72               53.030,99               33,67 % 53.030,99                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 704,50                3.402,73                 -                          3.402,73                 2,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 105,67                12.064,34               15.446,84               27.511,18               17,47 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 140,90                6.887,20                 15.229,88               22.117,08               14,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           12.554,45               46.184,95               58.739,40               37,29 % 58.739,40                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 704,50                415,65                    -                          415,65                    0,26 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,77                    203,96                    3.206,74                 3.410,70                 2,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 704,50                288,84                    -                          288,84                    0,18 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,35                    92,71                      1.385,37                 1.478,08                 0,94 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 88,06                  10.325,91               17.109,18               27.435,09               17,42 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 4,40                    1.227,38                 24.483,66               25.711,04               16,32 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      5.207,46                 6.485,39                 11.692,85               7,42 % 11.692,85                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 132,00                3.616,80                 4.123,68                 7.740,48                 4,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 48,10                  1.590,66                 2.361,71                 3.952,37                 2,51 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           10.477,58               12.909,68               23.387,26               14,85 % 23.387,26                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 208,70                62,61                      -                          62,61                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 10,44                  1.346,35                 850,55                    2.196,90                 1,39 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 208,70                6.106,56                 3.652,25                 9.758,81                 6,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 4,00                    1.198,76                 1.287,88                 2.486,64                 1,58 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 70,00                  1.763,30                 7.119,00                 8.882,30                 5,64 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.378,56                 4.358,22                 5.736,78                 3,64 % 5.736,78                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 50,20                  597,38                    1.335,82                 1.933,20                 1,23 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 2,00                    258,82                    1.004,48                 1.263,30                 0,80 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 2,00                    252,72                    993,00                    1.245,72                 0,79 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 2,00                    269,64                    1.024,92                 1.294,56                 0,82 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 1,26 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,26 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

35,96% 64,04% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 56.645,89               100.864,28              157.510,17               - -                          -                          -                          



general_carneiro_prior76_cartilha_anexo_III_pm

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 06 - RUA JOSÉ PELENTIER Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      6.932,16                 -                          6.932,16                 1,68 % 6.932,16                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 664,00                6.932,16                 -                          6.932,16                 1,68 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           17.186,01               32.568,30               49.754,31               12,06 % 49.754,31                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 109,12                1.143,58                 -                          1.143,58                 0,28 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 87,70                  2.691,51                 -                          2.691,51                 0,65 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 170,50                4.160,20                 19.346,63               23.506,83               5,70 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 11,00                  9.190,72                 13.221,67               22.412,39               5,43 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           52.674,29               72.284,70               124.958,99              30,28 % 124.958,99               4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 1.660,00             8.017,80                 -                          8.017,80                 1,94 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 249,00                28.428,33               36.398,82               64.827,15               15,71 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 332,00                16.228,16               35.885,88               52.114,04               12,63 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           29.591,53               108.980,87              138.572,40              33,58 % 138.572,40               5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 1.660,00             979,40                    -                          979,40                    0,24 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 1,83                    484,73                    7.621,20                 8.105,93                 1,96 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 1.660,00             680,60                    -                          680,60                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,83                    219,85                    3.285,31                 3.505,16                 0,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 207,50                24.331,45               40.315,17               64.646,62               15,67 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 10,38                  2.895,50                 57.759,19               60.654,69               14,70 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      10.807,00               13.005,28               23.812,28               5,77 % 23.812,28                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 322,00                8.822,80                 10.059,28               18.882,08               4,58 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 60,00                  1.984,20                 2.946,00                 4.930,20                 1,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           22.919,84               30.893,80               53.813,64               13,04 % 53.813,64                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 440,50                132,15                    -                          132,15                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 22,03                  2.840,99                 1.794,79                 4.635,78                 1,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 440,50                12.889,03               7.708,75                 20.597,78               4,99 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 8,00                    2.397,52                 2.575,76                 4.973,28                 1,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 185,00                4.660,15                 18.814,50               23.474,65               5,69 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           2.769,02                 8.743,05                 11.512,07               2,79 % 11.512,07                 8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 101,40                1.206,66                 2.698,25                 3.904,91                 0,95 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 4,00                    517,64                    2.008,96                 2.526,60                 0,61 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 4,00                    505,44                    1.986,00                 2.491,44                 0,60 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 4,00                    539,28                    2.049,84                 2.589,12                 0,63 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           2.877,28                 402,86                    3.280,14                 0,79 % 3.280,14                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 2,00                    349,36                    38,80                      388,16                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 2,00                    414,96                    46,08                      461,04                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 2,00                    282,42                    70,96                      353,38                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 2,00                    113,66                    12,64                      126,30                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 2,00                    222,34                    37,64                      259,98                    0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 2,00                    231,08                    25,68                      256,76                    0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

35,32% 64,68% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 145.757,13              266.878,86              412.635,99               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 09 - RUA JOSÉ PELENTIER (Subida São João) Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      4.677,12                 -                          4.677,12                 1,96 % 4.677,12                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 448,00                4.677,12                 -                          4.677,12                 1,96 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           35.539,28               48.770,40               84.309,68               35,32 % 84.309,68                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 1.120,00             5.409,60                 -                          5.409,60                 2,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 168,00                19.180,56               24.558,24               43.738,80               18,32 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 224,00                10.949,12               24.212,16               35.161,28               14,73 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           19.963,18               73.490,93               93.454,11               39,15 % 93.454,11                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 1.120,00             660,80                    -                          660,80                    0,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 1,23                    325,80                    5.122,45                 5.448,25                 2,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 1.120,00             459,20                    -                          459,20                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,56                    148,33                    2.216,59                 2.364,92                 0,99 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 140,00                16.416,40               27.200,60               43.617,00               18,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 7,00                    1.952,65                 38.951,29               40.903,94               17,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      7.762,72                 9.032,96                 16.795,68               7,04 % 16.795,68                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 264,00                7.233,60                 8.247,36                 15.480,96               6,49 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 16,00                  529,12                    785,60                    1.314,72                 0,55 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           15.928,19               19.243,15               35.171,34               14,73 % 35.171,34                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 364,00                109,20                    -                          109,20                    0,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 18,20                  2.347,07                 1.482,75                 3.829,82                 1,60 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 364,00                10.650,64               6.370,00                 17.020,64               7,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 112,00                2.821,28                 11.390,40               14.211,68               5,95 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           487,90                    1.091,01                 1.578,91                 0,66 % 1.578,91                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 41,00                  487,90                    1.091,01                 1.578,91                 0,66 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           2.363,80                 345,82                    2.709,62                 1,14 % 2.709,62                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 2,00                    414,96                    46,08                      461,04                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 2,00                    282,42                    70,96                      353,38                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 2,00                    113,66                    12,64                      126,30                    0,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 2,00                    222,34                    37,64                      259,98                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 2,00                    231,08                    25,68                      256,76                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

36,33% 63,67% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 86.722,19               151.974,27              238.696,46               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 24 - RUA CELIA DE CHISTO Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      1.828,25                 -                          1.828,25                 1,46 % 1.828,25                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 175,12                1.828,25                 -                          1.828,25                 1,46 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           5.358,55                 9.687,09                 15.045,64               11,98 % 15.045,64                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 27,52                  288,41                    -                          288,41                    0,23 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 22,12                  678,86                    -                          678,86                    0,54 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 43,00                  1.049,20                 4.879,21                 5.928,41                 4,72 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 4,00                    3.342,08                 4.807,88                 8.149,96                 6,49 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           13.892,04               19.064,00               32.956,04               26,23 % 32.956,04                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 437,80                2.114,57                 -                          2.114,57                 1,68 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 65,67                  7.497,54                 9.599,64                 17.097,18               13,61 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 87,56                  4.279,93                 9.464,36                 13.744,29               10,94 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           7.805,16                 28.749,94               36.555,10               29,10 % 36.555,10                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 437,80                258,30                    -                          258,30                    0,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,48                    127,14                    1.999,00                 2.126,14                 1,69 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 437,80                179,50                    -                          179,50                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,22                    58,27                      870,80                    929,07                    0,74 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 54,73                  6.417,63                 10.633,49               17.051,12               13,57 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 2,74                    764,32                    15.246,65               16.010,97               12,74 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      3.761,40                 4.744,36                 8.505,76                 6,77 % 8.505,76                   6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 89,00                  2.438,60                 2.780,36                 5.218,96                 4,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 40,00                  1.322,80                 1.964,00                 3.286,80                 2,62 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           10.538,23               12.426,35               22.964,58               18,28 % 22.964,58                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 214,60                64,38                      -                          64,38                      0,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 10,73                  1.383,74                 874,17                    2.257,91                 1,80 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 214,60                6.279,19                 3.755,50                 10.034,69               7,99 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 4,00                    1.198,76                 1.287,88                 2.486,64                 1,98 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 64,00                  1.612,16                 6.508,80                 8.120,96                 6,46 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.329,45                 4.460,47                 5.789,92                 4,61 % 5.789,92                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 35,00                  416,50                    931,35                    1.347,85                 1,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 1,00                    129,41                    502,24                    631,65                    0,50 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 3,00                    379,08                    1.489,50                 1.868,58                 1,49 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 3,00                    404,46                    1.537,38                 1.941,84                 1,55 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 1,58 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,18 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,32 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

36,81% 63,19% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 46.244,65               79.381,53               125.626,18               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 25 - RUA EWALDO CALISTO MULLER Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      2.644,24                 -                          2.644,24                 1,43 % 2.644,24                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 253,28                2.644,24                 -                          2.644,24                 1,43 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           10.072,83               19.455,23               29.528,06               15,97 % 29.528,06                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 69,05                  723,65                    -                          723,65                    0,39 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 55,50                  1.703,30                 -                          1.703,30                 0,92 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 107,90                2.632,76                 12.243,41               14.876,17               8,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 6,00                    5.013,12                 7.211,82                 12.224,94               6,61 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           20.092,39               27.572,70               47.665,09               25,78 % 47.665,09                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 633,20                3.058,36                 -                          3.058,36                 1,65 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 94,98                  10.843,87               13.884,18               24.728,05               13,37 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 126,64                6.190,16                 13.688,52               19.878,68               10,75 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           11.289,13               41.595,18               52.884,31               28,60 % 52.884,31                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 633,20                373,58                    -                          373,58                    0,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,70                    185,42                    2.915,21                 3.100,63                 1,68 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 633,20                259,61                    -                          259,61                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,32                    84,76                      1.266,62                 1.351,38                 0,73 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 79,15                  9.281,12                 15.378,05               24.659,17               13,33 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 3,96                    1.104,64                 22.035,30               23.139,94               12,51 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      6.280,36                 8.163,32                 14.443,68               7,81 % 14.443,68                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 123,00                3.370,20                 3.842,52                 7.212,72                 3,90 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 88,00                  2.910,16                 4.320,80                 7.230,96                 3,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           12.871,05               16.595,47               29.466,52               15,93 % 29.466,52                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 257,00                77,10                      -                          77,10                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 12,85                  1.657,13                 1.046,89                 2.704,02                 1,46 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 257,00                7.519,82                 4.497,50                 12.017,32               6,50 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 4,00                    1.198,76                 1.287,88                 2.486,64                 1,34 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 96,00                  2.418,24                 9.763,20                 12.181,44               6,59 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.490,64                 4.822,79                 6.313,43                 3,41 % 6.313,43                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 49,00                  583,10                    1.303,89                 1.886,99                 1,02 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 2,00                    258,82                    1.004,48                 1.263,30                 0,68 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 3,00                    379,08                    1.489,50                 1.868,58                 1,01 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 2,00                    269,64                    1.024,92                 1.294,56                 0,70 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 1,07 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

35,95% 64,05% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 66.472,21               118.454,01              184.926,22               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 26 - RUA JOSÉ PUFF Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      470,64                    3.082,78                 3.553,42                 3,16 % 3.553,42                   1 (100,00 %) -                          -                          -                          

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

387,84 2.540,40 2.928,24 470,64                3.082,78             3.553,42             un 1,00                    470,64                    3.082,78                 3.553,42                 3,16 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

2 554 TERRAPLENAGEM      1.522,15                 -                          1.522,15                 1,35 % 1.522,15                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 145,80                1.522,15                 -                          1.522,15                 1,35 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           6.038,25                 11.332,40               17.370,65               15,46 % 17.370,65                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 36,80                  385,67                    -                          385,67                    0,34 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 29,57                  907,50                    -                          907,50                    0,81 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 57,50                  1.403,00                 6.524,52                 7.927,52                 7,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 4,00                    3.342,08                 4.807,88                 8.149,96                 7,25 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           11.565,56               15.871,42               27.436,98               24,41 % 27.436,98                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 364,50                1.760,54                 -                          1.760,54                 1,57 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 54,67                  6.241,67                 7.991,66                 14.233,33               12,66 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 72,90                  3.563,35                 7.879,76                 11.443,11               10,18 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           6.496,51                 23.917,16               30.413,67               27,06 % 30.413,67                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 364,50                215,06                    -                          215,06                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,40                    105,95                    1.665,84                 1.771,79                 1,58 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 364,50                149,45                    -                          149,45                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,18                    47,68                      712,48                    760,16                    0,68 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 45,56                  5.342,36                 8.851,85                 14.194,21               12,63 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 2,28                    636,01                    12.686,99               13.323,00               11,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      3.523,02                 4.472,57                 7.995,59                 7,11 % 7.995,59                   6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 80,30                  2.200,22                 2.508,57                 4.708,79                 4,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 40,00                  1.322,80                 1.964,00                 3.286,80                 2,92 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           7.112,65                 8.659,17                 15.771,82               14,03 % 15.771,82                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 133,30                39,99                      -                          39,99                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 6,67                    860,16                    543,40                    1.403,56                 1,25 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 133,30                3.900,35                 2.332,75                 6.233,10                 5,55 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 4,00                    1.198,76                 1.287,88                 2.486,64                 2,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 44,20                  1.113,39                 4.495,14                 5.608,53                 4,99 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.432,55                 4.906,84                 6.339,39                 5,64 % 6.339,39                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 33,50                  398,65                    891,44                    1.290,09                 1,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 2,00                    258,82                    1.004,48                 1.263,30                 1,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 4,00                    505,44                    1.986,00                 2.491,44                 2,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 2,00                    269,64                    1.024,92                 1.294,56                 1,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 1,76 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,24 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,36 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

35,50% 64,50% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 39.892,90               72.491,66               112.384,56               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 18 - RUA INT. MANOEL RIBAS Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      2.768,69                 -                          2.768,69                 1,94 % 2.768,69                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 265,20                2.768,69                 -                          2.768,69                 1,94 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           21.037,99               28.870,33               49.908,32               34,95 % 49.908,32                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 663,00                3.202,29                 -                          3.202,29                 2,24 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 99,45                  11.354,21               14.537,60               25.891,81               18,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 132,60                6.481,49                 14.332,73               20.814,22               14,58 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           11.817,12               43.486,03               55.303,15               38,73 % 55.303,15                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 663,00                391,17                    -                          391,17                    0,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,73                    193,36                    3.040,15                 3.233,51                 2,26 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 663,00                271,83                    -                          271,83                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,33                    87,41                      1.306,21                 1.393,62                 0,98 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 82,88                  9.718,50                 16.102,76               25.821,26               18,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 4,14                    1.154,85                 23.036,91               24.191,76               16,94 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      3.743,44                 4.632,72                 8.376,16                 5,87 % 8.376,16                   6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 98,00                  2.685,20                 3.061,52                 5.746,72                 4,02 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 32,00                  1.058,24                 1.571,20                 2.629,44                 1,84 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           8.618,92                 10.199,03               18.817,95               13,18 % 18.817,95                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 170,00                51,00                      -                          51,00                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 8,50                    1.096,16                 692,50                    1.788,66                 1,25 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 170,00                4.974,20                 2.975,00                 7.949,20                 5,57 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 4,00                    1.198,76                 1.287,88                 2.486,64                 1,74 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 51,56                  1.298,80                 5.243,65                 6.542,45                 4,58 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.352,38                 4.299,68                 5.652,06                 3,96 % 5.652,06                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 48,00                  571,20                    1.277,28                 1.848,48                 1,29 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 2,00                    258,82                    1.004,48                 1.263,30                 0,88 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 2,00                    252,72                    993,00                    1.245,72                 0,87 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 2,00                    269,64                    1.024,92                 1.294,56                 0,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 1,39 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

35,76% 64,24% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 51.070,11               91.737,11               142.807,22               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 19 - RUA JOSÉ ELAUTÉRIO MACIEL Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      1.788,16                 -                          1.788,16                 1,58 % 1.788,16                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 171,28                1.788,16                 -                          1.788,16                 1,58 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           6.686,49                 10.926,08               17.612,57               15,55 % 17.612,57                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 19,20                  201,22                    -                          201,22                    0,18 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 15,43                  473,55                    -                          473,55                    0,42 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

620000 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m 74,62 97,99 503,69 676,30 209,46                611,23                820,69                un 2,00                    418,92                    1.222,46                 1.641,38                 1,45 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,1154 38,22 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,4105 10,94 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,7496 25,46 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 30,00                  732,00                    3.404,10                 4.136,10                 3,65 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 4,00                    3.342,08                 4.807,88                 8.149,96                 7,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

DISSIPM40 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 285,71 340,05 614,60 1.240,36 759,36                745,82                1.505,18             un 2,00                    1.518,72                 1.491,64                 3.010,36                 2,66 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,4424 146,53 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 1,5165 40,43 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 2,9078 98,75 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           13.587,43               18.645,97               32.233,40               28,45 % 32.233,40                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 428,20                2.068,21                 -                          2.068,21                 1,83 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 64,23                  7.333,14                 9.389,14                 16.722,28               14,76 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 85,64                  4.186,08                 9.256,83                 13.442,91               11,87 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           7.632,82                 28.101,70               35.734,52               31,54 % 35.734,52                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 428,20                252,64                    -                          252,64                    0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,47                    124,49                    1.957,36                 2.081,85                 1,84 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 428,20                175,56                    -                          175,56                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,21                    55,62                      831,22                    886,84                    0,78 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 53,53                  6.276,92                 10.400,34               16.677,26               14,72 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 2,68                    747,59                    14.912,78               15.660,37               13,82 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      4.711,88                 5.645,72                 10.357,60               9,14 % 10.357,60                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 143,00                3.918,20                 4.467,32                 8.385,52                 7,40 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 24,00                  793,68                    1.178,40                 1.972,08                 1,74 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           4.443,63                 6.009,23                 10.452,86               9,23 % 10.452,86                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 89,20                  26,76                      -                          26,76                      0,02 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 4,46                    575,16                    363,36                    938,52                    0,83 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 89,20                  2.609,99                 1.561,00                 4.170,99                 3,68 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 1,00                    299,69                    321,97                    621,66                    0,55 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 37,00                  932,03                    3.762,90                 4.694,93                 4,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           769,01                    2.357,40                 3.126,41                 2,76 % 3.126,41                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 31,80                  378,42                    846,20                    1.224,62                 1,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 1,00                    129,41                    502,24                    631,65                    0,56 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 1,00                    126,36                    496,50                    622,86                    0,55 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 1,00                    134,82                    512,46                    647,28                    0,57 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 1,75 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,24 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,36 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

36,50% 63,50% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 41.350,99               71.935,42               113.286,41               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 20 - RUA JOSÉ SELITO KUKUL Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      4.008,96                 -                          4.008,96                 3,08 % 4.008,96                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 384,00                4.008,96                 -                          4.008,96                 3,08 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           33.837,84               22.305,12               56.142,96               43,11 % 56.142,96                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

533100A DER/PRC Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) LCB - 36,00 ; 0,00 2,1000 59,05 20,81 6,02 85,88 96,91                  7,31                    104,22                m3 192,00                18.606,72               1.403,52                 20.010,24               15,37 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 480,00                2.318,40                 -                          2.318,40                 1,78 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 72,00                  8.220,24                 10.524,96               18.745,20               14,39 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 96,00                  4.692,48                 10.376,64               15.069,12               11,57 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           8.556,41                 31.508,01               40.064,42               30,77 % 40.064,42                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 480,00                283,20                    -                          283,20                    0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,53                    140,39                    2.207,23                 2.347,62                 1,80 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 480,00                196,80                    -                          196,80                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,24                    63,57                      949,97                    1.013,54                 0,78 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 60,00                  7.035,60                 11.657,40               18.693,00               14,35 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 3,00                    836,85                    16.693,41               17.530,26               13,46 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      3.556,36                 4.373,84                 7.930,20                 6,09 % 7.930,20                   6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 96,00                  2.630,40                 2.999,04                 5.629,44                 4,32 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 28,00                  925,96                    1.374,80                 2.300,76                 1,77 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           6.268,59                 8.395,97                 14.664,56               11,26 % 14.664,56                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 107,90                32,37                      -                          32,37                      0,02 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 5,40                    696,38                    439,94                    1.136,32                 0,87 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 107,90                3.157,15                 1.888,25                 5.045,40                 3,87 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 4,00                    1.198,76                 1.287,88                 2.486,64                 1,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 47,00                  1.183,93                 4.779,90                 5.963,83                 4,58 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.283,36                 4.145,34                 5.428,70                 4,17 % 5.428,70                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 42,20                  502,18                    1.122,94                 1.625,12                 1,25 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 2,00                    258,82                    1.004,48                 1.263,30                 0,97 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 2,00                    252,72                    993,00                    1.245,72                 0,96 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 2,00                    269,64                    1.024,92                 1.294,56                 0,99 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 1,52 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,18 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,31 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

45,49% 54,51% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 59.243,09               70.977,60               130.220,69               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 22 - RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      5.403,74                 -                          5.403,74                 1,80 % 5.403,74                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 517,60                5.403,74                 -                          5.403,74                 1,80 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           13.936,49               26.177,79               40.114,28               13,33 % 40.114,28                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 85,76                  898,76                    -                          898,76                    0,30 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 68,92                  2.115,15                 -                          2.115,15                 0,70 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

620000 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m 74,62 97,99 503,69 676,30 209,46                611,23                820,69                un 1,00                    209,46                    611,23                    820,69                    0,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,1154 38,22 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,4105 10,94 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,7496 25,46 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 134,00                3.269,60                 15.204,98               18.474,58               6,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 8,00                    6.684,16                 9.615,76                 16.299,92               5,42 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

DISSIPM40 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 285,71 340,05 614,60 1.240,36 759,36                745,82                1.505,18             un 1,00                    759,36                    745,82                    1.505,18                 0,50 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,4424 146,53 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 1,5165 40,43 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 2,9078 98,75 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           41.060,56               56.347,23               97.407,79               32,37 % 97.407,79                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 1.294,00             6.250,02                 -                          6.250,02                 2,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 194,10                22.160,40               28.373,54               50.533,94               16,79 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 258,80                12.650,14               27.973,69               40.623,83               13,50 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           23.065,82               84.929,52               107.995,34              35,89 % 107.995,34               5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 1.294,00             763,46                    -                          763,46                    0,25 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 1,42                    376,13                    5.913,72                 6.289,85                 2,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 1.294,00             530,54                    -                          530,54                    0,18 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,65                    172,17                    2.572,83                 2.745,00                 0,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 161,75                18.966,81               31.426,41               50.393,22               16,74 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 8,09                    2.256,71                 45.016,56               47.273,27               15,71 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      7.534,08                 8.863,44                 16.397,52               5,45 % 16.397,52                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 246,00                6.740,40                 7.685,04                 14.425,44               4,79 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 24,00                  793,68                    1.178,40                 1.972,08                 0,66 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           13.905,08               12.443,87               26.348,95               8,76 % 26.348,95                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 338,60                101,58                    -                          101,58                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 16,93                  2.183,29                 1.379,29                 3.562,58                 1,18 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 338,60                9.907,44                 5.925,50                 15.832,94               5,26 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 2,00                    599,38                    643,94                    1.243,32                 0,41 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 44,20                  1.113,39                 4.495,14                 5.608,53                 1,86 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.039,14                 2.961,45                 4.000,59                 1,33 % 4.000,59                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 54,50                  648,55                    1.450,25                 2.098,80                 0,70 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 1,00                    129,41                    502,24                    631,65                    0,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 1,00                    126,36                    496,50                    622,86                    0,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 1,00                    134,82                    512,46                    647,28                    0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           2.877,28                 402,86                    3.280,14                 1,09 % 3.280,14                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 2,00                    349,36                    38,80                      388,16                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 2,00                    414,96                    46,08                      461,04                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 2,00                    282,42                    70,96                      353,38                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 2,00                    113,66                    12,64                      126,30                    0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 2,00                    222,34                    37,64                      259,98                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 2,00                    231,08                    25,68                      256,76                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

36,16% 63,84% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 108.822,19              192.126,16              300.948,35               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 23 - RUA PRINCESA IZABEL Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
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1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      470,64                    3.082,78                 3.553,42                 1,67 % 3.553,42                   1 (100,00 %) -                          -                          -                          

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

387,84 2.540,40 2.928,24 470,64                3.082,78             3.553,42             un 1,00                    470,64                    3.082,78                 3.553,42                 1,67 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

2 554 TERRAPLENAGEM      3.359,59                 -                          3.359,59                 1,58 % 3.359,59                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 321,80                3.359,59                 -                          3.359,59                 1,58 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           10.288,40               19.977,20               30.265,60               14,26 % 30.265,60                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 72,00                  754,56                    -                          754,56                    0,36 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 57,86                  1.775,72                 -                          1.775,72                 0,84 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 112,50                2.745,00                 12.765,38               15.510,38               7,31 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 6,00                    5.013,12                 7.211,82                 12.224,94               5,76 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           25.527,42               35.031,22               60.558,64               28,53 % 60.558,64                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 804,50                3.885,74                 -                          3.885,74                 1,83 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 120,67                13.776,89               17.639,54               31.416,43               14,80 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 160,90                7.864,79                 17.391,68               25.256,47               11,90 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           14.338,34               52.775,20               67.113,54               31,62 % 67.113,54                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 804,50                474,66                    -                          474,66                    0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,88                    233,09                    3.664,84                 3.897,93                 1,84 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 804,50                329,85                    -                          329,85                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,40                    105,95                    1.583,28                 1.689,23                 0,80 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 100,56                11.791,67               19.537,80               31.329,47               14,76 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 5,03                    1.403,12                 27.989,28               29.392,40               13,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      7.882,74                 9.466,08                 17.348,82               8,17 % 17.348,82                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 237,00                6.493,80                 7.403,88                 13.897,68               6,55 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 42,00                  1.388,94                 2.062,20                 3.451,14                 1,63 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           11.667,20               14.664,30               26.331,50               12,41 % 26.331,50                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 252,00                75,60                      -                          75,60                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 12,60                  1.624,90                 1.026,52                 2.651,42                 1,25 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 252,00                7.373,52                 4.410,00                 11.783,52               5,55 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,30 7,77 11,07 4,00                    9,43                    13,43                  m2 184,80                739,20                    1.742,66                 2.481,86                 1,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 73,60                  1.853,98                 7.485,12                 9.339,10                 4,40 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           469,08                    1.262,87                 1.731,95                 0,82 % 1.731,95                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 28,80                  342,72                    766,37                    1.109,09                 0,52 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 1,00                    126,36                    496,50                    622,86                    0,29 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 0,93 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

35,68% 64,32% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 75.734,98               136.508,97              212.243,95               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 29 - RUA PAULO OKPIS Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
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x,x1 ; x2
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TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 
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MATERIAL
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1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      32.087,20               50.580,68               82.667,88               10,44 % 82.667,88                 1 (100,00 %) -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES -                          -                          -                          

101174 SINAPI Estaca Broca de Concreto, Diâmetro de 25cm, Escavação Manual com Trado Concha, 
com Armadura de Arranque. AF_05/2020.

46,69 50,15 96,84 56,66                  60,86                  117,52                m 64,00                  3.626,24                 3.895,04                 7.521,28                 0,95 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

96523 SINAPI Escavação Manual para Bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para 
colocação de formas) AF_01/2024.

88,51 34,11 122,62 107,41                41,39                  148,80                m³ 17,18                  1.845,30                 711,08                    2.556,38                 0,32 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

104737 SINAPI Reaterro Manual de valas, com placa vibratória. AF_08/2023 17,58 9,23 26,81 21,33                  11,20                  32,53                  m³ 8,54                    182,16                    95,65                      277,81                    0,04 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

96621 SINAPI Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de 5cm.
AF_01/2024

82,93 116,40 199,33 100,64                141,25                241,89                m³ 0,72                    72,46                      101,70                    174,16                    0,02 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

96531 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento, em madeira
serrada, e=25mm, 2 utilizações.AF_01/2024

55,11 58,08 113,19 66,88                  70,48                  137,36                m² 33,60                  2.247,17                 2.368,13                 4.615,30                 0,58 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

96530 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira
serrada, e=25mm, 1 utilizações.AF_01/2024

55,76 90,12 145,88 67,66                  109,36                177,02                m² 19,80                  1.339,67                 2.165,33                 3.505,00                 0,44 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

96545 SINAPI Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8mm - Montagem.Af_01/2024 5,83 12,05 17,88 7,07                    14,62                  21,69                  kg 53,10                  375,42                    776,32                    1.151,74                 0,15 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

96543 SINAPI Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5mm - Montagem.Af_01/2024 10,83 12,43 23,26 13,14                  15,08                  28,22                  kg 39,32                  516,66                    592,95                    1.109,61                 0,14 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

96544 SINAPI Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 6,3mm - Montagem.Af_01/2024 7,96 12,37 20,33 9,66                    15,01                  24,67                  kg 93,84                  906,49                    1.408,54                 2.315,03                 0,29 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

104919 SINAPI Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 
10mmMontagem.AF_01/2024

3,13 10,60 13,73 3,80                    12,86                  16,66                  kg 95,01                  361,04                    1.221,83                 1.582,87                 0,20 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

104916 SINAPI Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 
5mmMontagem.AF_01/2024

7,75 11,37 19,12 9,40                    13,80                  23,20                  kg 27,25                  256,15                    376,05                    632,20                    0,08 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

94965 SINAPI Concreto FCK=25MPA, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1)- 
Preparo mecanico com betoneira 400l.AF_05/2021

82,31 396,71 479,02 99,88                  481,41                581,29                m³ 14,64                  1.462,24                 7.047,84                 8.510,08                 1,07 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

92411 SINAPI Montagem e desmontagem de formas de pilares retangulares e estrutura similares, pé-
direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações.AF_09/2020

98,11 77,79 175,90 119,06                94,40                  213,46                m² 27,65                  3.292,01                 2.610,16                 5.902,17                 0,75 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

92455 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 
DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

58,29 98,96 157,25 70,73                  120,09                190,82                m² 25,60                  1.810,69                 3.074,30                 4.884,99                 0,62 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

92762 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço 
CA-
50 de 10,0mm - Montagem. AF_06/2022

1,46 10,07 11,53 1,77                    12,22                  13,99                  kg 418,45                740,66                    5.113,46                 5.854,12                 0,74 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

92763 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço 
CA-
50 de 12,5mm - Montagem. AF_06/2022

0,91 8,70 9,61 1,10                    10,56                  11,66                  kg 95,45                  105,00                    1.007,95                 1.112,95                 0,14 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

92759 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço 
CA-
60 de 5,0mm - Montagem. AF_06/2022

5,11 10,58 15,69 6,20                    12,84                  19,04                  kg 133,00                824,60                    1.707,72                 2.532,32                 0,32 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

103338 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 14x19x39cm 
(espessura
14cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.AF_12/2021

50,20 66,33 116,53 60,92                  80,49                  141,41                m² 61,18                  3.727,09                 4.924,38                 8.651,47                 1,09 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

87894 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estrutura de concreto de
fachada, com colher de pedreiro.Argamassa traço 1:3 com preparo de betoneira
400L.AF_10/2022

5,25 3,11 8,36 6,37                    3,77                    10,14                  m² 178,20                1.135,13                 671,81                    1.806,94                 0,23 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

87792 SINAPI
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira
400L, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vão),
espessura de 25mm. AF_08/2022

22,81 22,96 45,77 27,68                  27,86                  55,54                  m² 178,20                4.932,58                 4.964,65                 9.897,23                 1,25 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

98557 SINAPI Impermeabilização de superficie com emulsão asfáltica, 2 demão.AF_09/2023 13,99 32,23 46,22 16,98                  39,11                  56,09                  m² 89,10                  1.512,92                 3.484,70                 4.997,62                 0,63 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

102989 SINAPI Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (D=20cm) -Fornecimento e
instalação.AF_08/2021

11,62 17,80 29,42 14,10                  21,60                  35,70                  m 33,00                  465,30                    712,80                    1.178,10                 0,15 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

102704 SINAPI Tubo de pead corrugado perfurado, DN100mm, para dreno-Fornecimento e
assentamento.AF_07/2021

0,41 11,92 12,33 0,50                    14,46                  14,96                  m 33,00                  16,50                      477,18                    493,68                    0,06 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

102712 SINAPI Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistencia a tração de 9kn/m (RT-9), instalado em 
dreno - Fornecimento e instalação

0,41 9,29 9,70 0,50                    11,27                  11,77                  m² 21,45                  10,73                      241,74                    252,47                    0,03 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

102719 SINAPI Enchimento de brita para dreno, lançamento manual.AF_07/2021 32,26 82,84 115,10 39,15                  100,53                139,68                m³ 8,25                    322,99                    829,37                    1.152,36                 0,15 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

2 554 TERRAPLENAGEM      12.269,09               -                          12.269,09               1,55 % 12.269,09                 2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 1.175,20             12.269,09               -                          12.269,09               1,55 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           20.670,63               40.181,33               60.851,96               7,68 % 60.851,96                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 145,28                1.522,53                 -                          1.522,53                 0,19 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 116,75                3.583,06                 -                          3.583,06                 0,45 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 227,00                5.538,80                 25.757,69               31.296,49               3,95 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 12,00                  10.026,24               14.423,64               24.449,88               3,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           93.227,15               127.935,21              221.162,36              27,92 % 221.162,36               4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 2.938,00             14.190,54               -                          14.190,54               1,79 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 440,70                50.314,72               64.421,53               114.736,25              14,48 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 587,60                28.721,89               63.513,68               92.235,57               11,64 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           52.368,19               192.786,85              245.155,04              30,95 % 245.155,04               5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 2.938,00             1.733,42                 -                          1.733,42                 0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 3,23                    855,56                    13.451,63               14.307,19               1,81 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 2.938,00             1.204,58                 -                          1.204,58                 0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 1,47                    389,37                    5.818,55                 6.207,92                 0,78 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 367,25                43.063,74               71.353,00               114.416,74              14,44 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 18,36                  5.121,52                 102.163,67              107.285,19              13,54 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      20.028,60               24.430,88               44.459,48               5,61 % 44.459,48                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 562,00                15.398,80               17.556,88               32.955,68               4,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 140,00                4.629,80                 6.874,00                 11.503,80               1,45 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           42.277,29               56.577,66               98.854,95               12,48 % 98.854,95                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 792,60                237,78                    -                          237,78                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 39,63                  5.110,68                 3.228,66                 8.339,34                 1,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA
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605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 792,60                23.191,48               13.870,50               37.061,98               4,68 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 18,00                  5.394,42                 5.795,46                 11.189,88               1,41 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 331,20                8.342,93                 33.683,04               42.025,97               5,30 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           5.123,06                 15.507,56               20.630,62               2,60 % 20.630,62                 8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 225,60                2.684,64                 6.003,22                 8.687,86                 1,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 4,00                    517,64                    2.008,96                 2.526,60                 0,32 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 12,00                  1.516,32                 5.958,00                 7.474,32                 0,94 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 3,00                    404,46                    1.537,38                 1.941,84                 0,25 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           5.388,46                 765,04                    6.153,50                 0,78 % 6.153,50                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 4,00                    677,60                    75,28                      752,88                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 4,00                    677,60                    75,28                      752,88                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 4,00                    698,72                    77,60                      776,32                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 4,00                    439,52                    110,20                    549,72                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 4,00                    829,92                    92,16                      922,08                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 4,00                    564,84                    141,92                    706,76                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 4,00                    227,32                    25,28                      252,60                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 4,00                    444,68                    75,28                      519,96                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 4,00                    462,16                    51,36                      513,52                    0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

35,78% 64,22% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 283.439,67              508.765,21              792.204,88               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 32 - RUA DOM PEDRO II Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA
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TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
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VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      5.791,28                 -                          5.791,28                 2,82 % 5.791,28                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 554,72                5.791,28                 -                          5.791,28                 2,82 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           7.187,07                 14.112,42               21.299,49               10,36 % 21.299,49                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 52,48                  549,99                    -                          549,99                    0,27 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 42,17                  1.294,20                 -                          1.294,20                 0,63 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 82,00                  2.000,80                 9.304,54                 11.305,34               5,50 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 4,00                    3.342,08                 4.807,88                 8.149,96                 3,96 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           48.881,58               32.221,60               81.103,18               39,43 % 81.103,18                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

533100A DER/PRC Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) LCB - 36,00 ; 0,00 2,1000 59,05 20,81 6,02 85,88 96,91                  7,31                    104,22                m3 277,36                26.878,96               2.027,50                 28.906,46               14,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 693,40                3.349,12                 -                          3.349,12                 1,63 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 104,01                11.874,82               15.204,18               27.079,00               13,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 138,68                6.778,68                 14.989,92               21.768,60               10,58 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           12.426,32               46.821,15               59.247,47               28,80 % 59.247,47                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 693,40                409,11                    -                          409,11                    0,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,76                    201,31                    3.165,09                 3.366,40                 1,64 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 693,40                284,29                    -                          284,29                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,35                    92,71                      1.385,37                 1.478,08                 0,72 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 86,68                  10.164,10               16.841,06               27.005,16               13,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 4,57                    1.274,80                 25.429,63               26.704,43               12,98 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      5.003,84                 6.069,76                 11.073,60               5,38 % 11.073,60                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 144,00                3.945,60                 4.498,56                 8.444,16                 4,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 32,00                  1.058,24                 1.571,20                 2.629,44                 1,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           9.586,42                 10.539,65               20.126,07               9,78 % 20.126,07                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 198,80                59,64                      -                          59,64                      0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 9,94                    1.281,86                 809,81                    2.091,67                 1,02 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 198,80                5.816,89                 3.479,00                 9.295,89                 4,52 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 4,00                    1.198,76                 1.287,88                 2.486,64                 1,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 48,80                  1.229,27                 4.962,96                 6.192,23                 3,01 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.171,50                 3.895,21                 5.066,71                 2,46 % 5.066,71                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 32,80                  390,32                    872,81                    1.263,13                 0,61 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 2,00                    258,82                    1.004,48                 1.263,30                 0,61 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 2,00                    252,72                    993,00                    1.245,72                 0,61 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 2,00                    269,64                    1.024,92                 1.294,56                 0,63 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 0,96 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

44,62% 55,38% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 91.779,58               113.909,11              205.688,69               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 03 - RUA JACIRA MARTINS ANIBELLI TRECHO 01 Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      1.828,25                 -                          1.828,25                 1,36 % 1.828,25                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 175,12                1.828,25                 -                          1.828,25                 1,36 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           7.726,79                 15.417,33               23.144,12               17,19 % 23.144,12                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 59,84                  627,12                    -                          627,12                    0,47 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 48,10                  1.476,19                 -                          1.476,19                 1,10 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 93,50                  2.281,40                 10.609,45               12.890,85               9,58 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 4,00                    3.342,08                 4.807,88                 8.149,96                 6,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           13.892,04               19.064,00               32.956,04               24,48 % 32.956,04                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 437,80                2.114,57                 -                          2.114,57                 1,57 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 65,67                  7.497,54                 9.599,64                 17.097,18               12,70 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 87,56                  4.279,93                 9.464,36                 13.744,29               10,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           7.805,17                 28.749,95               36.555,12               27,15 % 36.555,12                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 437,80                258,30                    -                          258,30                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,48                    127,14                    1.999,00                 2.126,14                 1,58 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 437,80                179,50                    -                          179,50                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,22                    58,27                      870,80                    929,07                    0,69 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 54,73                  6.417,64                 10.633,50               17.051,14               12,67 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 2,74                    764,32                    15.246,65               16.010,97               11,89 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      3.845,50                 4.954,20                 8.799,70                 6,54 % 8.799,70                   6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 80,00                  2.192,00                 2.499,20                 4.691,20                 3,48 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 50,00                  1.653,50                 2.455,00                 4.108,50                 3,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           7.040,32                 8.901,61                 15.941,93               11,84 % 15.941,93                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 129,00                38,70                      -                          38,70                      0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 6,45                    831,79                    525,48                    1.357,27                 1,01 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 129,00                3.774,54                 2.257,50                 6.032,04                 4,48 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 4,00                    1.198,76                 1.287,88                 2.486,64                 1,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 47,50                  1.196,53                 4.830,75                 6.027,28                 4,48 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.314,30                 4.214,53                 5.528,83                 4,11 % 5.528,83                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 44,80                  533,12                    1.192,13                 1.725,25                 1,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 2,00                    258,82                    1.004,48                 1.263,30                 0,94 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 2,00                    252,72                    993,00                    1.245,72                 0,93 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 2,00                    269,64                    1.024,92                 1.294,56                 0,96 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           8.835,11                 1.038,59                 9.873,70                 7,33 % 9.873,70                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 
prova da capa asfáltica.

5.853,76 650,41 6.504,17 7.103,54             789,27                7.892,81             gb 1,00                    7.103,54                 789,27                    7.892,81                 5,86 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,30 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

38,84% 61,16% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 52.287,48               82.340,21               134.627,69               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 04 - RUA JACIRA MARTINS ANIBELLI TRECHO 02 Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      7.216,55                 -                          7.216,55                 1,59 % 7.216,55                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 691,24                7.216,55                 -                          7.216,55                 1,59 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           29.237,97               48.765,89               78.003,86               17,16 % 78.003,86                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 339,44                3.557,33                 -                          3.557,33                 0,78 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 272,80                8.372,23                 -                          8.372,23                 1,84 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 113,00                2.757,20                 12.822,11               15.579,31               3,43 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 15,35 19,60 116,96 151,91 42,41                  141,93                184,34                m 185,50                7.867,05                 26.328,02               34.195,07               7,52 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0026 0,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0134 0,36 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,3900 14,55 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 8,00                    6.684,16                 9.615,76                 16.299,92               3,59 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           54.834,63               75.249,39               130.084,02              28,62 % 130.084,02               4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 1.728,10             8.346,72                 -                          8.346,72                 1,84 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 259,21                29.594,00               37.891,32               67.485,32               14,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 345,62                16.893,91               37.358,07               54.251,98               11,94 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           30.801,16               113.381,63              144.182,79              31,72 % 144.182,79               5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 1.728,10             1.019,58                 -                          1.019,58                 0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 1,90                    503,27                    7.912,72                 8.415,99                 1,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 1.728,10             708,52                    -                          708,52                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,86                    227,80                    3.404,05                 3.631,85                 0,80 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 216,01                25.329,33               41.968,58               67.297,91               14,81 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 10,80                  3.012,66                 60.096,28               63.108,94               13,89 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      12.280,04               15.277,32               27.557,36               6,06 % 27.557,36                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 313,00                8.576,20                 9.778,12                 18.354,32               4,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 112,00                3.703,84                 5.499,20                 9.203,04                 2,02 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           22.873,80               22.904,02               45.777,82               10,07 % 45.777,82                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 460,50                138,15                    -                          138,15                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 23,03                  2.969,95                 1.876,25                 4.846,20                 1,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 460,50                13.474,23               8.058,75                 21.532,98               4,74 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 14,00                  4.195,66                 4.507,58                 8.703,24                 1,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 83,20                  2.095,81                 8.461,44                 10.557,25               2,32 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           4.364,60                 14.014,45               18.379,05               4,04 % 18.379,05                 8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 148,60                1.768,34                 3.954,25                 5.722,59                 1,26 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 6,00                    776,46                    3.013,44                 3.789,90                 0,83 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 8,00                    1.010,88                 3.972,00                 4.982,88                 1,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 6,00                    808,92                    3.074,76                 3.883,68                 0,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           2.877,28                 402,86                    3.280,14                 0,72 % 3.280,14                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 2,00                    349,36                    38,80                      388,16                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 2,00                    414,96                    46,08                      461,04                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 2,00                    282,42                    70,96                      353,38                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 2,00                    113,66                    12,64                      126,30                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 2,00                    222,34                    37,64                      259,98                    0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 2,00                    231,08                    25,68                      256,76                    0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

36,19% 63,81% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 164.486,03              289.995,56              454.481,59               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 10 - RUA SANTOS DUMONT Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      3.340,80                 -                          3.340,80                 1,92 % 3.340,80                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 320,00                3.340,80                 -                          3.340,80                 1,92 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           25.385,20               34.836,00               60.221,20               34,52 % 60.221,20                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 800,00                3.864,00                 -                          3.864,00                 2,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 120,00                13.700,40               17.541,60               31.242,00               17,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 160,00                7.820,80                 17.294,40               25.115,20               14,40 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           14.259,79               52.499,47               66.759,26               38,27 % 66.759,26                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 800,00                472,00                    -                          472,00                    0,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,88                    233,09                    3.664,84                 3.897,93                 2,23 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 800,00                328,00                    -                          328,00                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,40                    105,95                    1.583,28                 1.689,23                 0,97 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 100,00                11.726,00               19.429,00               31.155,00               17,86 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 5,00                    1.394,75                 27.822,35               29.217,10               16,75 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      5.616,08                 6.676,64                 12.292,72               7,05 % 12.292,72                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 176,00                4.822,40                 5.498,24                 10.320,64               5,92 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 24,00                  793,68                    1.178,40                 1.972,08                 1,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           11.940,65               14.367,48               26.308,13               15,08 % 26.308,13                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 259,00                77,70                      -                          77,70                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 12,95                  1.670,03                 1.055,04                 2.725,07                 1,56 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 259,00                7.578,34                 4.532,50                 12.110,84               6,94 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 2,00                    599,38                    643,94                    1.243,32                 0,71 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 80,00                  2.015,20                 8.136,00                 10.151,20               5,82 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           893,96                    2.636,80                 3.530,76                 2,02 % 3.530,76                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 42,30                  503,37                    1.125,60                 1.628,97                 0,93 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 1,00                    129,41                    502,24                    631,65                    0,36 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 1,00                    126,36                    496,50                    622,86                    0,36 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 1,00                    134,82                    512,46                    647,28                    0,37 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 1,14 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,23 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

36,21% 63,79% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 63.168,05               111.265,71              174.433,76               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 11 - RUA HUGO RICARDO POHL Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      1.021,03                 -                          1.021,03                 1,78 % 1.021,03                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 97,80                  1.021,03                 -                          1.021,03                 1,78 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           7.758,92                 10.647,48               18.406,40               32,05 % 18.406,40                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 244,50                1.180,94                 -                          1.180,94                 2,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 36,68                  4.187,75                 5.361,88                 9.549,63                 16,63 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 48,90                  2.390,23                 5.285,60                 7.675,83                 13,37 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           4.358,08                 16.050,56               20.408,64               35,54 % 20.408,64                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 244,50                144,26                    -                          144,26                    0,25 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,27                    71,52                      1.124,44                 1.195,96                 2,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 244,50                100,25                    -                          100,25                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,12                    31,79                      474,98                    506,77                    0,88 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 30,56                  3.583,47                 5.937,50                 9.520,97                 16,58 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 1,53                    426,79                    8.513,64                 8.940,43                 15,57 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      1.698,80                 1.936,88                 3.635,68                 6,33 % 3.635,68                   6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 62,00                  1.698,80                 1.936,88                 3.635,68                 6,33 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           4.172,91                 5.138,85                 9.311,76                 16,21 % 9.311,76                   7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 77,87                  23,36                      -                          23,36                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 3,89                    501,65                    316,92                    818,57                    1,43 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 77,87                  2.278,48                 1.362,73                 3.641,21                 6,34 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,30 7,77 11,07 4,00                    9,43                    13,43                  m2 43,70                  174,80                    412,09                    586,89                    1,02 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 2,00                    599,38                    643,94                    1.243,32                 2,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 23,63                  595,24                    2.403,17                 2.998,41                 5,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           692,26                    1.974,79                 2.667,05                 4,64 % 2.667,05                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 36,68                  436,49                    976,05                    1.412,54                 2,46 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 1,00                    129,41                    502,24                    631,65                    1,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 1,00                    126,36                    496,50                    622,86                    1,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 3,45 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,33 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,33 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,34 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,48 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,40 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,31 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,23 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,71 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

37,32% 62,68% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 21.433,57               35.997,88               57.431,45                 - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 13 - RUA ELIAS PACHECO CLETO Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      2.268,82                 -                          2.268,82                 1,96 % 2.268,82                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 217,32                2.268,82                 -                          2.268,82                 1,96 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           17.240,30               23.658,73               40.899,03               35,31 % 40.899,03                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 543,30                2.624,14                 -                          2.624,14                 2,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 81,50                  9.304,86                 11.913,67               21.218,53               18,32 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 108,66                5.311,30                 11.745,06               17.056,36               14,73 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           9.685,31                 35.680,89               45.366,20               39,17 % 45.366,20                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 543,30                320,55                    -                          320,55                    0,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,60                    158,93                    2.498,75                 2.657,68                 2,29 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 543,30                222,75                    -                          222,75                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,27                    71,52                      1.068,71                 1.140,23                 0,98 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 67,91                  7.963,13                 13.194,23               21.157,36               18,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 3,40                    948,43                    18.919,20               19.867,63               17,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      3.812,40                 4.574,60                 8.387,00                 7,24 % 8.387,00                   6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 115,00                3.151,00                 3.592,60                 6.743,60                 5,82 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 20,00                  661,40                    982,00                    1.643,40                 1,42 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           6.407,12                 7.289,97                 13.697,09               11,83 % 13.697,09                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 133,00                39,90                      -                          39,90                      0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 6,65                    857,58                    541,78                    1.399,36                 1,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 133,00                3.891,58                 2.327,50                 6.219,08                 5,37 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,30 7,77 11,07 4,00                    9,43                    13,43                  m2 50,00                  200,00                    471,50                    671,50                    0,58 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 2,00                    599,38                    643,94                    1.243,32                 1,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 32,50                  818,68                    3.305,25                 4.123,93                 3,56 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           796,38                    2.418,60                 3.214,98                 2,78 % 3.214,98                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 34,10                  405,79                    907,40                    1.313,19                 1,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 1,00                    129,41                    502,24                    631,65                    0,55 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 1,00                    126,36                    496,50                    622,86                    0,54 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 1,00                    134,82                    512,46                    647,28                    0,56 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 1,71 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,24 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,35 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

36,21% 63,79% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 41.941,90               73.872,11               115.814,01               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 15 - RUA ERNESTO GUAITA Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      3.507,84                 -                          3.507,84                 1,68 % 3.507,84                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 336,00                3.507,84                 -                          3.507,84                 1,68 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           8.531,50                 16.377,23               24.908,73               11,92 % 24.908,73                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 57,60                  603,65                    -                          603,65                    0,29 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 46,30                  1.420,95                 -                          1.420,95                 0,68 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

620000 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m 74,62 97,99 503,69 676,30 209,46                611,23                820,69                un 1,00                    209,46                    611,23                    820,69                    0,39 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,1154 38,22 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,4105 10,94 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,7496 25,46 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 90,00                  2.196,00                 10.212,30               12.408,30               5,94 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 4,00                    3.342,08                 4.807,88                 8.149,96                 3,90 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

DISSIPM40 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 285,71 340,05 614,60 1.240,36 759,36                745,82                1.505,18             un 1,00                    759,36                    745,82                    1.505,18                 0,72 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,4424 146,53 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 1,5165 40,43 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 2,9078 98,75 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           26.654,46               36.577,80               63.232,26               30,26 % 63.232,26                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 840,00                4.057,20                 -                          4.057,20                 1,94 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 126,00                14.385,42               18.418,68               32.804,10               15,70 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 168,00                8.211,84                 18.159,12               26.370,96               12,62 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           14.971,73               55.107,78               70.079,51               33,54 % 70.079,51                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 840,00                495,60                    -                          495,60                    0,24 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,92                    243,69                    3.831,42                 4.075,11                 1,95 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 840,00                344,40                    -                          344,40                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,42                    111,25                    1.662,44                 1.773,69                 0,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 105,00                12.312,30               20.400,45               32.712,75               15,65 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 5,25                    1.464,49                 29.213,47               30.677,96               14,68 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      5.545,21                 6.453,39                 11.998,60               5,74 % 11.998,60                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 188,50                5.164,90                 5.888,74                 11.053,64               5,29 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 11,50                  380,31                    564,65                    944,96                    0,45 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           13.187,82               17.174,23               30.362,05               14,53 % 30.362,05                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 277,00                83,10                      -                          83,10                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 13,85                  1.786,10                 1.128,36                 2.914,46                 1,39 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 277,00                8.105,02                 4.847,50                 12.952,52               6,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 2,00                    599,38                    643,94                    1.243,32                 0,59 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 103,78                2.614,22                 10.554,43               13.168,65               6,30 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           763,36                    2.131,90                 2.895,26                 1,39 % 2.895,26                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 42,20                  502,18                    1.122,94                 1.625,12                 0,78 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 1,00                    126,36                    496,50                    622,86                    0,30 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 1,00                    134,82                    512,46                    647,28                    0,31 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 0,95 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

35,84% 64,16% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 74.893,49               134.071,65              208.965,14               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 16 - RUA ESTEFÂNIA BARRIDA Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      5.011,20                 -                          5.011,20                 1,69 % 5.011,20                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 480,00                5.011,20                 -                          5.011,20                 1,69 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           13.625,15               27.064,48               40.689,63               13,70 % 40.689,63                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 104,32                1.093,27                 -                          1.093,27                 0,37 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 83,83                  2.572,74                 -                          2.572,74                 0,87 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

620000 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m 74,62 97,99 503,69 676,30 209,46                611,23                820,69                un 1,00                    209,46                    611,23                    820,69                    0,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,1154 38,22 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,4105 10,94 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,7496 25,46 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 163,00                3.977,20                 18.495,61               22.472,81               7,56 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 6,00                    5.013,12                 7.211,82                 12.224,94               4,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

DISSIPM40 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 285,71 340,05 614,60 1.240,36 759,36                745,82                1.505,18             un 1,00                    759,36                    745,82                    1.505,18                 0,51 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,4424 146,53 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 1,5165 40,43 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 2,9078 98,75 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           38.077,80               52.254,00               90.331,80               30,41 % 90.331,80                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 1.200,00             5.796,00                 -                          5.796,00                 1,95 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 180,00                20.550,60               26.312,40               46.863,00               15,77 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 240,00                11.731,20               25.941,60               37.672,80               12,68 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           21.389,70               78.749,21               100.138,91              33,71 % 100.138,91               5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 1.200,00             708,00                    -                          708,00                    0,24 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 1,32                    349,64                    5.497,26                 5.846,90                 1,97 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 1.200,00             492,00                    -                          492,00                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,60                    158,93                    2.374,92                 2.533,85                 0,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 150,00                17.589,00               29.143,50               46.732,50               15,73 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 7,50                    2.092,13                 41.733,53               43.825,66               14,75 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      7.882,74                 9.466,08                 17.348,82               5,84 % 17.348,82                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 237,00                6.493,80                 7.403,88                 13.897,68               4,68 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 42,00                  1.388,94                 2.062,20                 3.451,14                 1,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           15.679,03               20.159,67               35.838,70               12,06 % 35.838,70                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 300,00                90,00                      -                          90,00                      0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 24,62                  3.175,00                 2.005,79                 5.180,79                 1,74 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 300,00                8.778,00                 5.250,00                 14.028,00               4,72 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 2,00                    599,38                    643,94                    1.243,32                 0,42 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 120,55                3.036,65                 12.259,94               15.296,59               5,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.179,56                 3.275,44                 4.455,00                 1,50 % 4.455,00                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 66,30                  788,97                    1.764,24                 2.553,21                 0,86 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 1,00                    129,41                    502,24                    631,65                    0,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 1,00                    126,36                    496,50                    622,86                    0,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 1,00                    134,82                    512,46                    647,28                    0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           2.877,28                 402,86                    3.280,14                 1,10 % 3.280,14                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 2,00                    349,36                    38,80                      388,16                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 2,00                    414,96                    46,08                      461,04                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 2,00                    282,42                    70,96                      353,38                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 2,00                    113,66                    12,64                      126,30                    0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 2,00                    222,34                    37,64                      259,98                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 2,00                    231,08                    25,68                      256,76                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

35,59% 64,41% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 105.722,46              191.371,74              297.094,20               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 27 - RUA MARIO MENDES Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      8.706,96                 -                          8.706,96                 1,89 % 8.706,96                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 834,00                8.706,96                 -                          8.706,96                 1,89 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           7.389,65                 13.782,55               21.172,20               4,60 % 21.172,20                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 43,84                  459,44                    -                          459,44                    0,10 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 35,23                  1.081,21                 -                          1.081,21                 0,24 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 68,50                  1.671,40                 7.772,70                 9.444,10                 2,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 5,00                    4.177,60                 6.009,85                 10.187,45               2,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           66.160,18               90.791,33               156.951,51              34,13 % 156.951,51               4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 2.085,00             10.070,55               -                          10.070,55               2,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 312,75                35.706,67               45.717,80               81.424,47               17,71 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 417,00                20.382,96               45.073,53               65.456,49               14,23 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           37.163,25               136.796,28              173.959,53              37,83 % 173.959,53               5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 2.085,00             1.230,15                 -                          1.230,15                 0,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 2,29                    606,58                    9.536,91                 10.143,49               2,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 2.085,00             854,85                    -                          854,85                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 1,04                    275,48                    4.116,53                 4.392,01                 0,96 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 260,63                30.561,47               50.637,80               81.199,27               17,66 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 13,03                  3.634,72                 72.505,04               76.139,76               16,56 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      13.807,76               16.289,84               30.097,60               6,54 % 30.097,60                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 446,00                12.220,40               13.933,04               26.153,44               5,69 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 48,00                  1.587,36                 2.356,80                 3.944,16                 0,86 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           25.209,45               32.561,96               57.771,41               12,56 % 57.771,41                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 530,40                159,12                    -                          159,12                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 26,52                  3.420,02                 2.160,58                 5.580,60                 1,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 530,40                15.519,50               9.282,00                 24.801,50               5,39 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 4,00                    1.198,76                 1.287,88                 2.486,64                 0,54 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 195,00                4.912,05                 19.831,50               24.743,55               5,38 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.792,68                 5.284,25                 7.076,93                 1,54 % 7.076,93                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 85,00                  1.011,50                 2.261,85                 3.273,35                 0,71 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 2,00                    258,82                    1.004,48                 1.263,30                 0,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 2,00                    252,72                    993,00                    1.245,72                 0,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 2,00                    269,64                    1.024,92                 1.294,56                 0,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           3.619,39                 526,91                    4.146,30                 0,90 % 4.146,30                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 2,00                    349,36                    38,80                      388,16                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 3,00                    329,64                    82,65                      412,29                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 3,00                    622,44                    69,12                      691,56                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 3,00                    423,63                    106,44                    530,07                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 3,00                    170,49                    18,96                      189,45                    0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 3,00                    333,51                    56,46                      389,97                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 3,00                    346,62                    38,52                      385,14                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

35,63% 64,37% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 163.849,32              296.033,12              459.882,44               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 28 - RUA NICOLAU MENEGASSO Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      2.315,17                 -                          2.315,17                 1,59 % 2.315,17                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 221,76                2.315,17                 -                          2.315,17                 1,59 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           7.140,31                 13.998,95               21.139,26               14,50 % 21.139,26                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 51,84                  543,28                    -                          543,28                    0,37 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 41,66                  1.278,55                 -                          1.278,55                 0,88 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 81,00                  1.976,40                 9.191,07                 11.167,47               7,66 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 4,00                    3.342,08                 4.807,88                 8.149,96                 5,59 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           17.591,94               24.141,35               41.733,29               28,63 % 41.733,29                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 554,40                2.677,75                 -                          2.677,75                 1,84 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 83,16                  9.494,38                 12.156,33               21.650,71               14,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 110,88                5.419,81                 11.985,02               17.404,83               11,94 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           9.884,23                 36.421,71               46.305,94               31,77 % 46.305,94                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 554,40                327,10                    -                          327,10                    0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,61                    161,58                    2.540,40                 2.701,98                 1,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 554,40                227,30                    -                          227,30                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,28                    74,17                      1.108,30                 1.182,47                 0,81 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 69,30                  8.126,12                 13.464,30               21.590,42               14,81 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 3,47                    967,96                    19.308,71               20.276,67               13,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      4.049,56                 4.936,16                 8.985,72                 6,16 % 8.985,72                   6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 114,00                3.123,60                 3.561,36                 6.684,96                 4,59 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 28,00                  925,96                    1.374,80                 2.300,76                 1,58 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           8.137,30                 10.121,82               18.259,12               12,53 % 18.259,12                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 154,90                46,47                      -                          46,47                      0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 7,75                    999,44                    631,39                    1.630,83                 1,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 154,90                4.532,37                 2.710,75                 7.243,12                 4,97 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 4,00                    1.198,76                 1.287,88                 2.486,64                 1,71 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 54,00                  1.360,26                 5.491,80                 6.852,06                 4,70 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.161,98                 3.873,92                 5.035,90                 3,46 % 5.035,90                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 32,00                  380,80                    851,52                    1.232,32                 0,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 2,00                    258,82                    1.004,48                 1.263,30                 0,87 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 2,00                    252,72                    993,00                    1.245,72                 0,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 2,00                    269,64                    1.024,92                 1.294,56                 0,89 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.731,57                 249,32                    1.980,89                 1,36 % 1.980,89                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 1,00                    169,40                    18,82                      188,22                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 1,00                    174,68                    19,40                      194,08                    0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 1,00                    207,48                    23,04                      230,52                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 1,00                    141,21                    35,48                      176,69                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 1,00                    56,83                      6,32                        63,15                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 1,00                    111,17                    18,82                      129,99                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 1,00                    115,54                    12,84                      128,38                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 1,00                    366,10                    40,68                      406,78                    0,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

35,68% 64,32% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 52.012,06               93.743,23               145.755,29               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 07 - DEZIDÉRIO GAMBETA Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      16.105,58               -                          16.105,58               1,64 % 16.105,58                 2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 1.542,68             16.105,58               -                          16.105,58               1,64 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           42.169,22               69.496,54               111.665,76              11,34 % 111.665,76               3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 446,00                4.674,08                 -                          4.674,08                 0,47 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 358,42                10.999,91               -                          10.999,91               1,12 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 149,00                3.635,60                 16.907,03               20.542,63               2,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 15,35 19,60 116,96 151,91 42,41                  141,93                184,34                m 243,50                10.326,83               34.559,96               44.886,79               4,56 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0026 0,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0134 0,36 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,3900 14,55 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 15,00                  12.532,80               18.029,55               30.562,35               3,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           122.379,45              167.940,73              290.320,18              29,49 % 290.320,18               4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 3.856,70             18.627,86               -                          18.627,86               1,89 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 578,51                66.048,49               84.566,59               150.615,08              15,30 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 771,34                37.703,10               83.374,14               121.077,24              12,30 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           68.743,59               253.066,19              321.809,78              32,69 % 321.809,78               5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 3.856,70             2.275,45                 -                          2.275,45                 0,23 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 4,24                    1.123,09                 17.657,86               18.780,95               1,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 3.856,70             1.581,25                 -                          1.581,25                 0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 1,93                    511,22                    7.639,33                 8.150,55                 0,83 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 482,09                56.529,88               93.665,27               150.195,15              15,26 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 24,10                  6.722,70                 134.103,73              140.826,43              14,31 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      25.060,60               30.578,33               55.638,93               5,65 % 55.638,93                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 702,20                19.240,28               21.936,73               41.177,01               4,18 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 176,00                5.820,32                 8.641,60                 14.461,92               1,47 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           58.275,78               86.345,00               144.620,78              14,69 % 144.620,78               7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 933,60                280,08                    -                          280,08                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 46,68                  6.019,85                 3.803,02                 9.822,87                 1,00 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 933,60                27.317,14               16.338,00               43.655,14               4,43 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,30 7,77 11,07 4,00                    9,43                    13,43                  m2 1.263,20             5.052,80                 11.911,98               16.964,78               1,72 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 28,00                  8.391,32                 9.015,16                 17.406,48               1,77 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 445,20                11.214,59               45.276,84               56.491,43               5,74 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           8.431,64                 26.517,41               34.949,05               3,55 % 34.949,05                 8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 317,00                3.772,30                 8.435,37                 12.207,67               1,24 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 14,00                  1.811,74                 7.031,36                 8.843,10                 0,90 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 14,00                  1.769,04                 6.951,00                 8.720,04                 0,89 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 8,00                    1.078,56                 4.099,68                 5.178,24                 0,53 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           8.118,36                 1.151,54                 9.269,90                 0,94 % 9.269,90                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 5,00                    847,00                    94,10                      941,10                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 5,00                    847,00                    94,10                      941,10                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 5,00                    873,40                    97,00                      970,40                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 6,00                    659,28                    165,30                    824,58                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 6,00                    1.244,88                 138,24                    1.383,12                 0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 6,00                    847,26                    212,88                    1.060,14                 0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 6,00                    340,98                    37,92                      378,90                    0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 6,00                    667,02                    112,92                    779,94                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 6,00                    693,24                    77,04                      770,28                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 3,00                    1.098,30                 122,04                    1.220,34                 0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

35,48% 64,52% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 349.284,22              635.095,74              984.379,96               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 08 - RUA SAULE GIACOMO GRANDO Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      470,64                    3.082,78                 3.553,42                 1,46 % 3.553,42                   1 (100,00 %) -                          -                          -                          

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

387,84 2.540,40 2.928,24 470,64                3.082,78             3.553,42             un 1,00                    470,64                    3.082,78                 3.553,42                 1,46 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

2 554 TERRAPLENAGEM      6.063,55                 -                          6.063,55                 2,49 % 6.063,55                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 580,80                6.063,55                 -                          6.063,55                 2,49 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           12.457,75               18.717,02               31.174,77               12,82 % 31.174,77                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 141,12                1.478,94                 -                          1.478,94                 0,61 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 113,41                3.480,55                 -                          3.480,55                 1,43 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 15,35 19,60 116,96 151,91 42,41                  141,93                184,34                m 98,00                  4.156,18                 13.909,14               18.065,32               7,43 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0026 0,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0134 0,36 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,3900 14,55 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 4,00                    3.342,08                 4.807,88                 8.149,96                 3,35 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           51.179,73               33.736,49               84.916,22               34,92 % 84.916,22                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

533100A DER/PRC Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) LCB - 36,00 ; 0,00 2,1000 59,05 20,81 6,02 85,88 96,91                  7,31                    104,22                m3 290,40                28.142,66               2.122,82                 30.265,48               12,45 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 726,00                3.506,58                 -                          3.506,58                 1,44 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 108,90                12.433,11               15.919,00               28.352,11               11,66 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 145,20                7.097,38                 15.694,67               22.792,05               9,37 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           12.941,04               47.651,13               60.592,17               24,92 % 60.592,17                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 726,00                428,34                    -                          428,34                    0,18 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,80                    211,90                    3.331,67                 3.543,57                 1,46 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 726,00                297,66                    -                          297,66                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,36                    95,36                      1.424,95                 1.520,31                 0,63 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 90,75                  10.641,35               17.631,82               28.273,17               11,63 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 4,54                    1.266,43                 25.262,69               26.529,12               10,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      5.081,32                 6.203,68                 11.285,00               4,64 % 11.285,00                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 142,00                3.890,80                 4.436,08                 8.326,88                 3,42 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 36,00                  1.190,52                 1.767,60                 2.958,12                 1,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           11.632,33               15.792,94               27.425,27               11,28 % 27.425,27                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 209,50                62,85                      -                          62,85                      0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 10,48                  1.351,50                 853,81                    2.205,31                 0,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 209,50                6.129,97                 3.666,25                 9.796,22                 4,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,30 7,77 11,07 4,00                    9,43                    13,43                  m2 250,00                1.000,00                 2.357,50                 3.357,50                 1,38 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 4,00                    1.198,76                 1.287,88                 2.486,64                 1,02 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 75,00                  1.889,25                 7.627,50                 9.516,75                 3,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.370,23                 4.339,60                 5.709,83                 2,35 % 5.709,83                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 49,50                  589,05                    1.317,20                 1.906,25                 0,78 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 2,00                    258,82                    1.004,48                 1.263,30                 0,52 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 2,00                    252,72                    993,00                    1.245,72                 0,51 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 2,00                    269,64                    1.024,92                 1.294,56                 0,53 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           11.089,03               1.356,86                 12.445,89               5,12 % 12.445,89                 11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 2,00                    349,36                    38,80                      388,16                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 3,00                    329,64                    82,65                      412,29                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 3,00                    622,44                    69,12                      691,56                    0,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 3,00                    423,63                    106,44                    530,07                    0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 3,00                    170,49                    18,96                      189,45                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 3,00                    333,51                    56,46                      389,97                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 3,00                    346,62                    38,52                      385,14                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 
prova da capa asfáltica.

5.853,76 650,41 6.504,17 7.103,54             789,27                7.892,81             gb 1,00                    7.103,54                 789,27                    7.892,81                 3,25 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 2,00                    732,20                    81,36                      813,56                    0,33 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

46,18% 53,82% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 112.285,62              130.880,50              243.166,12               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 12 - RUA BRAZ LASCOSKI Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      7.078,32                 -                          7.078,32                 1,57 % 7.078,32                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 678,00                7.078,32                 -                          7.078,32                 1,57 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           28.493,58               42.747,55               71.241,13               15,83 % 71.241,13                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 311,76                3.267,24                 -                          3.267,24                 0,73 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 250,55                7.689,38                 -                          7.689,38                 1,71 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 15,35 19,60 116,96 151,91 42,41                  141,93                184,34                m 216,50                9.181,76                 30.727,85               39.909,61               8,87 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0026 0,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0134 0,36 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,3900 14,55 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 10,00                  8.355,20                 12.019,70               20.374,90               4,53 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           53.784,89               73.808,78               127.593,67              28,34 % 127.593,67               4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 1.695,00             8.186,85                 -                          8.186,85                 1,82 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 254,25                29.027,72               37.166,27               66.193,99               14,70 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 339,00                16.570,32               36.642,51               53.212,83               11,82 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           30.211,96               111.204,52              141.416,48              31,41 % 141.416,48               5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 1.695,00             1.000,05                 -                          1.000,05                 0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 1,86                    492,68                    7.746,14                 8.238,82                 1,83 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 1.695,00             694,95                    -                          694,95                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,85                    225,15                    3.364,47                 3.589,62                 0,80 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 211,88                24.845,05               41.166,17               66.011,22               14,66 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 10,59                  2.954,08                 58.927,74               61.881,82               13,75 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      11.432,48               13.764,00               25.196,48               5,60 % 25.196,48                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 340,00                9.316,00                 10.621,60               19.937,60               4,43 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 64,00                  2.116,48                 3.142,40                 5.258,88                 1,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           26.708,22               34.397,92               61.106,14               13,57 % 61.106,14                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 509,55                152,86                    -                          152,86                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 25,47                  3.284,61                 2.075,04                 5.359,65                 1,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 509,55                14.909,43               8.917,13                 23.826,56               5,29 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,30 7,77 11,07 4,00                    9,43                    13,43                  m2 483,35                1.933,40                 4.557,99                 6.491,39                 1,44 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 8,00                    2.397,52                 2.575,76                 4.973,28                 1,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 160,00                4.030,40                 16.272,00               20.302,40               4,51 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           2.790,44                 8.790,95                 11.581,39               2,57 % 11.581,39                 8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 103,20                1.228,08                 2.746,15                 3.974,23                 0,88 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 4,00                    517,64                    2.008,96                 2.526,60                 0,56 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 4,00                    505,44                    1.986,00                 2.491,44                 0,55 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 4,00                    539,28                    2.049,84                 2.589,12                 0,58 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           4.351,59                 608,27                    4.959,86                 1,10 % 4.959,86                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 2,00                    349,36                    38,80                      388,16                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 3,00                    329,64                    82,65                      412,29                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 3,00                    622,44                    69,12                      691,56                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 3,00                    423,63                    106,44                    530,07                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 3,00                    170,49                    18,96                      189,45                    0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 3,00                    333,51                    56,46                      389,97                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 3,00                    346,62                    38,52                      385,14                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 3,00                    1.098,30                 122,04                    1.220,34                 0,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

36,62% 63,38% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 164.851,48              285.321,99              450.173,47               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 14 - RUA ALEXANDRE MAGUELNINSKI Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      7.516,80                 -                          7.516,80                 2,88 % 7.516,80                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 720,00                7.516,80                 -                          7.516,80                 2,88 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           7.498,10                 13.225,73               20.723,83               7,95 % 20.723,83                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 33,92                  355,48                    -                          355,48                    0,14 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 27,25                  836,30                    -                          836,30                    0,32 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 53,00                  1.293,20                 6.013,91                 7.307,11                 2,80 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 6,00                    5.013,12                 7.211,82                 12.224,94               4,69 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           63.445,95               41.822,10               105.268,05              40,39 % 105.268,05               4 (100,00 %) -                          -                          -                          

533100A DER/PRC Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) LCB - 36,00 ; 0,00 2,1000 59,05 20,81 6,02 85,88 96,91                  7,31                    104,22                m3 360,00                34.887,60               2.631,60                 37.519,20               14,40 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 900,00                4.347,00                 -                          4.347,00                 1,67 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 135,00                15.412,95               19.734,30               35.147,25               13,49 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 180,00                8.798,40                 19.456,20               28.254,60               10,84 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           16.043,67               59.089,73               75.133,40               28,83 % 75.133,40                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 900,00                531,00                    -                          531,00                    0,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,99                    262,23                    4.122,94                 4.385,17                 1,68 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 900,00                369,00                    -                          369,00                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,45                    119,20                    1.781,19                 1.900,39                 0,73 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 112,50                13.191,75               21.857,63               35.049,38               13,45 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 5,63                    1.570,49                 31.327,97               32.898,46               12,62 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      6.341,72                 7.640,72                 13.982,44               5,36 % 13.982,44                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 188,00                5.151,20                 5.873,12                 11.024,32               4,23 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 36,00                  1.190,52                 1.767,60                 2.958,12                 1,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           12.459,34               14.963,08               27.422,42               10,52 % 27.422,42                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 256,75                77,02                      -                          77,02                      0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 12,84                  1.655,85                 1.046,07                 2.701,92                 1,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 256,75                7.512,51                 4.493,13                 12.005,64               4,61 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 4,00                    1.198,76                 1.287,88                 2.486,64                 0,95 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 80,00                  2.015,20                 8.136,00                 10.151,20               3,89 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.469,00                 4.560,46                 6.029,46                 2,31 % 6.029,46                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 57,80                  687,82                    1.538,06                 2.225,88                 0,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 2,00                    258,82                    1.004,48                 1.263,30                 0,48 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 2,00                    252,72                    993,00                    1.245,72                 0,48 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 2,00                    269,64                    1.024,92                 1.294,56                 0,50 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           3.985,49                 567,59                    4.553,08                 1,75 % 4.553,08                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 2,00                    349,36                    38,80                      388,16                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 3,00                    329,64                    82,65                      412,29                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 3,00                    622,44                    69,12                      691,56                    0,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 3,00                    423,63                    106,44                    530,07                    0,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 3,00                    170,49                    18,96                      189,45                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 3,00                    333,51                    56,46                      389,97                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 3,00                    346,62                    38,52                      385,14                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 2,00                    732,20                    81,36                      813,56                    0,31 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

45,57% 54,43% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 118.760,07              141.869,41              260.629,48               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 21 - RUA LEONARDO SMOLHAK Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      4.898,45                 -                          4.898,45                 2,79 % 4.898,45                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 469,20                4.898,45                 -                          4.898,45                 2,79 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           6.140,67                 12.399,84               18.540,51               10,54 % 18.540,51                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 49,60                  519,81                    -                          519,81                    0,30 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 39,86                  1.223,30                 -                          1.223,30                 0,70 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 77,50                  1.891,00                 8.793,93                 10.684,93               6,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 3,00                    2.506,56                 3.605,91                 6.112,47                 3,48 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           41.346,19               27.254,81               68.601,00               39,01 % 68.601,00                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

533100A DER/PRC Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) LCB - 36,00 ; 0,00 2,1000 59,05 20,81 6,02 85,88 96,91                  7,31                    104,22                m3 234,60                22.735,09               1.714,93                 24.450,02               13,90 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 586,50                2.832,80                 -                          2.832,80                 1,61 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 87,98                  10.044,68               12.860,92               22.905,60               13,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 117,30                5.733,62                 12.678,96               18.412,58               10,47 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           10.455,58               38.519,86               48.975,44               27,85 % 48.975,44                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 586,50                346,04                    -                          346,04                    0,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,65                    172,17                    2.706,98                 2.879,15                 1,64 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 586,50                240,47                    -                          240,47                    0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,29                    76,82                      1.147,88                 1.224,70                 0,70 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 73,31                  8.596,33                 14.243,40               22.839,73               12,99 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 3,67                    1.023,75                 20.421,60               21.445,35               12,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      4.000,40                 4.561,04                 8.561,44                 4,87 % 8.561,44                   6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 146,00                4.000,40                 4.561,04                 8.561,44                 4,87 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           8.766,92                 10.462,74               19.229,66               10,94 % 19.229,66                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 187,05                56,12                      -                          56,12                      0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 9,35                    1.205,78                 761,74                    1.967,52                 1,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 187,05                5.473,08                 3.273,38                 8.746,46                 4,97 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 2,00                    599,38                    643,94                    1.243,32                 0,71 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 56,87                  1.432,56                 5.783,68                 7.216,24                 4,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           841,01                    2.518,39                 3.359,40                 1,91 % 3.359,40                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 37,85                  450,42                    1.007,19                 1.457,61                 0,83 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 1,00                    129,41                    502,24                    631,65                    0,36 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 1,00                    126,36                    496,50                    622,86                    0,35 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 1,00                    134,82                    512,46                    647,28                    0,37 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           3.243,38                 443,54                    3.686,92                 2,10 % 3.686,92                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 2,00                    338,80                    37,64                      376,44                    0,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 2,00                    349,36                    38,80                      388,16                    0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 2,00                    414,96                    46,08                      461,04                    0,26 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 2,00                    282,42                    70,96                      353,38                    0,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 2,00                    113,66                    12,64                      126,30                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 2,00                    222,34                    37,64                      259,98                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 2,00                    231,08                    25,68                      256,76                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 2,00                    732,20                    81,36                      813,56                    0,46 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

45,32% 54,68% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 79.692,60               96.160,22               175.852,82               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 30 - RUA CRESCENCIO CASTILHO Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      6.096,96                 -                          6.096,96                 1,58 % 6.096,96                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 584,00                6.096,96                 -                          6.096,96                 1,58 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           27.896,12               41.919,03               69.815,15               18,08 % 69.815,15                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 263,10                2.757,29                 -                          2.757,29                 0,71 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 211,43                6.488,79                 -                          6.488,79                 1,68 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,69 15,42 93,51 113,62 24,40                  113,47                137,87                m 7,20                    175,68                    816,98                    992,66                    0,26 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0019 0,32 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0100 0,27 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,1100 4,10 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 15,35 19,60 116,96 151,91 42,41                  141,93                184,34                m 179,50                7.612,60                 25.476,44               33.089,04               8,57 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0026 0,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0134 0,36 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,3900 14,55 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 13,00                  10.861,76               15.625,61               26.487,37               6,86 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           46.327,99               63.575,70               109.903,69              28,46 % 109.903,69               4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 1.460,00             7.051,80                 -                          7.051,80                 1,83 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 219,00                25.003,23               32.013,42               57.016,65               14,76 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 292,00                14.272,96               31.562,28               45.835,24               11,87 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           26.026,58               95.856,02               121.882,60              31,56 % 121.882,60               5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 1.460,00             861,40                    -                          861,40                    0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 1,61                    426,46                    6.704,99                 7.131,45                 1,85 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 1.460,00             598,60                    -                          598,60                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,73                    193,36                    2.889,49                 3.082,85                 0,80 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 182,50                21.399,95               35.457,93               56.857,88               14,72 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 9,13                    2.546,81                 50.803,61               53.350,42               13,81 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      9.661,40                 11.682,03               21.343,43               5,53 % 21.343,43                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 282,00                7.726,80                 8.809,68                 16.536,48               4,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 58,50                  1.934,60                 2.872,35                 4.806,95                 1,24 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           20.245,27               23.012,29               43.257,56               11,20 % 43.257,56                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 416,95                125,09                    -                          125,09                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 20,85                  2.688,82                 1.698,65                 4.387,47                 1,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 416,95                12.199,96               7.296,63                 19.496,59               5,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 8,00                    2.397,52                 2.575,76                 4.973,28                 1,29 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 112,50                2.833,88                 11.441,25               14.275,13               3,70 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           2.458,85                 7.202,86                 9.661,71                 2,50 % 9.661,71                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 120,00                1.428,00                 3.193,20                 4.621,20                 1,20 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 1,00                    129,41                    502,24                    631,65                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 5,00                    631,80                    2.482,50                 3.114,30                 0,81 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 2,00                    269,64                    1.024,92                 1.294,56                 0,34 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           3.756,86                 500,58                    4.257,44                 1,10 % 4.257,44                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 3,00                    508,20                    56,46                      564,66                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 3,00                    508,20                    56,46                      564,66                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 3,00                    524,04                    58,20                      582,24                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 2,00                    414,96                    46,08                      461,04                    0,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 2,00                    282,42                    70,96                      353,38                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 2,00                    113,66                    12,64                      126,30                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 2,00                    222,34                    37,64                      259,98                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 2,00                    231,08                    25,68                      256,76                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 2,00                    732,20                    81,36                      813,56                    0,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

36,89% 63,11% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 142.470,03              243.748,51              386.218,54               - -                          -                          -                          
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GENERAL CARNEIRO SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  63 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,35%

Local da Obra : RUA 31 - RUA RAFAEL DRABIK Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/05/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      2.822,98                 -                          2.822,98                 1,65 % 2.822,98                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 4,95 3,65 8,60 10,44                  -                      10,44                  m3 270,40                2.822,98                 -                          2.822,98                 1,65 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           7.205,37                 10.848,78               18.054,15               10,55 % 18.054,15                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,48                  -                      10,48                  m3 85,68                  897,93                    -                          897,93                    0,52 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,69                  -                      30,69                  m3 68,85                  2.113,01                 -                          2.113,01                 1,23 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 15,35 19,60 116,96 151,91 42,41                  141,93                184,34                m 59,50                  2.523,39                 8.444,84                 10.968,23               6,41 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 246,00 ; 0,00 0,0026 0,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0134 0,36 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tubo LCC - 44,00 ; 0,00 0,3900 14,55 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 140,50 548,02 990,50 1.679,02 835,52                1.201,97             2.037,49             un 2,00                    1.671,04                 2.403,94                 4.074,98                 2,38 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,2113 69,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,9682 25,81 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,4840 16,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Tijolo LCC - 11,00 ; 1,00 1,0998 16,90 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal CCC - 450,00 ; 0,00 0,0367 11,38 -                      -                      -                      -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           21.450,50               29.436,42               50.886,92               29,73 % 50.886,92                 4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 3,98 3,98 4,83                    -                      4,83                    m2 676,00                3.265,08                 -                          3.265,08                 1,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 44,00 ; 0,00 2,4000 81,50 12,58 120,46 214,54 114,17                146,18                260,35                m3 101,40                11.576,84               14.822,65               26.399,49               15,42 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,95 19,33 89,07 129,35 48,88                  108,09                156,97                m3 135,20                6.608,58                 14.613,77               21.222,35               12,40 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Rachão LCB - 10,00 ; 0,00 1,3500 12,34 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Bica corrida LCB - 10,00 ; 4,00 0,6800 8,61 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           12.050,50               44.382,81               56.433,31               32,97 % 56.433,31                 5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                    -                      0,59                    m2 676,00                398,84                    -                          398,84                    0,23 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.612,59 3.830,87 264,88                4.164,59             4.429,47             ton 0,74                    196,01                    3.081,80                 3.277,81                 1,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                    -                      0,41                    m2 676,00                277,16                    -                          277,16                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 246,00 ; 0,00 1,0000 218,28 3.433,55 3.651,83 264,88                3.958,20             4.223,08             ton 0,34                    90,06                      1.345,79                 1.435,85                 0,84 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 63,32 33,31 160,11 256,74 117,26                194,29                311,55                ton 84,50                  9.908,47                 16.417,51               26.325,98               15,38 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,1007 2,68 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 246,00 ; 0,00 0,0152 2,58 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 10,00 ; 4,00 0,8341 10,56 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Massa a quente LMQ - 44,00 ; 0,00 1,0000 47,50 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 246,00 ; 0,00 1,0000 241,98 4.826,92 5.068,90 278,95                5.564,47             5.843,42             ton 4,23                    1.179,96                 23.537,71               24.717,67               14,44 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      4.738,33                 5.618,90                 10.357,23               6,05 % 10.357,23                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,0982 3,66 18,92 25,74 48,32 27,40                  31,24                  58,64                  m 150,00                4.110,00                 4.686,00                 8.796,00                 5,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC - 44,00 ; 0,00 0,1684 6,28 20,97 40,46 67,71 33,07                  49,10                  82,17                  m 19,00                  628,33                    932,90                    1.561,23                 0,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           10.245,15               12.286,39               22.531,54               13,16 % 22.531,54                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 220,50                66,15                      -                          66,15                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 44,00 ; 0,00 1,5000 50,94 55,33 67,14 173,41 128,96                81,47                  210,43                m3 11,03                  1.422,43                 898,61                    2.321,04                 1,36 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000E DER/PRC Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 10,69 13,42 14,42 38,53 29,26                  17,50                  46,76                  m2 220,50                6.451,83                 3.858,75                 10.310,58               6,02 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

transporte DER Cimento CCC - 480,00 ; 0,00 0,0189 6,26 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Areia LCB - 34,00 ; 0,00 0,0672 1,79 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

transporte DER Brita LCB - 44,00 ; 0,00 0,0777 2,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                      -                      -                      - -                          -                          -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 246,96 265,32 512,28 299,69                321,97                621,66                un 2,00                    599,38                    643,94                    1.243,32                 0,73 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho

20,76 83,81 104,57 25,19                  101,70                126,89                m2 67,70                  1.705,36                 6.885,09                 8.590,45                 5,02 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           872,54                    2.588,91                 3.461,45                 2,02 % 3.461,45                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,90                  26,61                  38,51                  m2 40,50                  481,95                    1.077,71                 1.559,66                 0,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 129,41                502,24                631,65                un 1,00                    129,41                    502,24                    631,65                    0,37 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 126,36                496,50                622,86                un 1,00                    126,36                    496,50                    622,86                    0,36 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,10 422,30 533,40 134,82                512,46                647,28                un 1,00                    134,82                    512,46                    647,28                    0,38 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           5.882,12                 736,70                    6.618,82                 3,87 % 6.618,82                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 5,00                    847,00                    94,10                      941,10                    0,55 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

139,60 15,51 155,11 169,40                18,82                  188,22                un 5,00                    847,00                    94,10                      941,10                    0,55 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 174,68                19,40                  194,08                un 5,00                    873,40                    97,00                      970,40                    0,57 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 109,88                27,55                  137,43                un 2,00                    219,76                    55,10                      274,86                    0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 207,48                23,04                  230,52                un 2,00                    414,96                    46,08                      461,04                    0,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,21                35,48                  176,69                un 2,00                    282,42                    70,96                      353,38                    0,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,83                  6,32                    63,15                  un 2,00                    113,66                    12,64                      126,30                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,17                18,82                  129,99                un 2,00                    222,34                    37,64                      259,98                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 115,54                12,84                  128,38                un 2,00                    231,08                    25,68                      256,76                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 366,10                40,68                  406,78                un 5,00                    1.830,50                 203,40                    2.033,90                 1,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

38,13% 61,87% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/5/2025 65.267,49               105.898,91              171.166,40               - -                          -                          -                          
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