



**Prefeitura Municipal**  
**General Carneiro**  
Paraná

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** <https://www.generalcarneiro.pr.gov.br/licitacao/detalhe/1700/>

**Código da publicação:** 1700

**Data da emissão do comprovante:** 14/01/2026 14:59:44

**Modalidade:** Concorrência Pública

**Nº da Licitação/Ano:** 10/2025

**Nº do Processo/Ano:** 223/2025

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 18/12/2026 13:36:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 19/12/2025 08:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 22/01/2026 08:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 22/01/2026 09:00:00

**Valor estimado:** R\$ 2.348.411,25

**Objeto:**

Contratação de Empresa para Construção de Creche do Programa Infância Feliz Paraná, incluindo: serviços preliminares e administração da obra; movimentação de terra, drenagem de águas pluviais; fundações, estrutura, alvenaria, divisórias, muros e fechamentos cobertura, esquadrias, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás GLP, incêndio e aparelhos; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações; pinturas, argamassas, pavimentação e calçamento; paisagismo, equipamentos externos, limpeza final e demais itens do projeto.

**Resumo:**

Contratação de Empresa para Construção de Creche do Programa Infância Feliz Paraná, incluindo: serviços preliminares e administração da obra; movimentação de terra, drenagem de águas pluviais; fundações, estrutura, alvenaria, divisórias, muros e fechamentos cobertura, esquadrias, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás GLP, incêndio e aparelhos; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações; pinturas, argamassas, pavimentação e calçamento; paisagismo, equipamentos externos, limpeza final e demais itens do projeto.



**Prefeitura Municipal**  
**General Carneiro**  
Paraná

## Arquivos

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
18/12/2025 00:00:00	_FUNDAÇÃO CRECHE prancha 3	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_FUNDAÇÃO CRECHE prancha 2	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_FUNDAÇÃO CRECHE prancha 1	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_ESTRUTURAL MURO DA CRECHE CORRETO PRANCHA 5	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_ESTRUTURAL MURO DA CRECHE CORRETO PRANCHA 4	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_ESTRUTURAL MURO DA CRECHE CORRETO PRANCHA 3	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_ESTRUTURAL MURO DA CRECHE CORRETO PRANCHA 2	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_ESTRUTURAL MURO DA CRECHE CORRETO PRANCHA 1	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_TERMO_DE_COMPROMISSO_CRECHE_assinado (1) (1)	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_PROJETO APROVADO PEROBAL PRANCHA 3	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_PROJETO APROVADO PEROBAL PRANCHA 2	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_PROJETO APROVADO PEROBAL PRANCHA 1	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Creche Preventivo de Incêndio Implantação	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_ART creche nova	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	Planta de Situação no perímetro urbano	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Protocolo 01.20246722173241 - Carta viabilidade...	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_CRECHE IMPLANTAÇÃO PRANCHA 2	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_CRECHE IMPLANTAÇÃO PRANCHA 1	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_CRECHE IMPLANTAÇÃO ESGOTO	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_CRECHE IMPLANTAÇÃO ELÉTRICO	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_CRECHE IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**  
**General Carneiro**  
Paraná

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
18/12/2025 00:00:00	_CRECHE IMPLANTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_CRECHE IMPLANTAÇÃO ÁGUA FRIA	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Carta resposta a viabilidade água e esgoto	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_SEDEF_orcacivil_SINAPI_2024_12_dezembro_sem_de...	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Opcionais	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Implantação	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Grandes itens	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_GLP	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Fundação creche	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Descrições etapas edital	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_DECLARAÇÃO ISS	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Cronograma edital	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Creche	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Composições	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Cartilha global	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_BDI edificação	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_ANEXO - _Cotacoes_apresentacao	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	Memorial Descritivo e Caderno de Encargos	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_DECLARAÇÃO PLANIALTIMÉTRICO	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_CRECHE CORTE E ATERRO	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Laudo_Sondagem_296-_Rua_Francisco_Olinquevicz%...	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_ART AS Sondagens General Carneiro	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CORRETO	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**  
**General Carneiro**  
Paraná

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
18/12/2025 00:00:00	_Questionário Ambiental	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Protocolo 01.20246722173241 - Carta viabilidad...	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Parecer Urbanístico (2)	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Ficha, Parecer Urbanístico, Questionário Ambie...	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Ficha de projeto	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_DECLARACAO_DE_DISPENSA_DE_LICIAMENTO_AMBIENTAL...	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_DECLARAÇÃO PLANIALTIMÉTRICO (2)	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_DECLARAÇÃO MUNICIPAL 1	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_DECLARAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	_Carta resposta a viabilidade água e esgoto	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	Documento(s) de Responsabilidade Técnica (ART e...	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	Documento de propriedade do imóvel (registro do...	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	Declaração do Cumprimento das Diretrizes do Pro...	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	Declaração de Contrapartida Municipal	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	Alvará de Construção emitido pelo setor respons...	<a href="#">Baixar</a>
18/12/2025 00:00:00	Edital	<a href="#">Baixar</a>