



Prefeitura Municipal  
**General Carneiro**  
Paraná

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 471

**Data da emissão do comprovante:** 03/07/2024 06:20:55

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Nº da Licitação/Ano:** 6/2020

**Nº do Processo:** 6

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 07/04/2020 00:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 07/04/2020 00:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 07/04/2020 00:00:00

**Data da Disputa/Horário:** Consultar Edital

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:** Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Calcário Dolomítico, para dar cumprimento ao Programa de Incentivo a Correção de Acidez do Solo – Programa Municipal Terra Fértil, Lei nº. 1.466/2017, de 04/12/2017, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

**Resumo:** Aviso: A Comissão Especial de Pregão, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 016/2020, de 24/01/2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 30 de ABRIL de 2020, às 14:00 horas, no endereço eletrônico <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/> o recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº 006/2020 na modalidade Pregão Eletrônico. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se no endereço supra citado, no site [www.generalcarneiro.pr.gov.br](http://www.generalcarneiro.pr.gov.br) e no site <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/> e solicitações através do e-mail: [licitação@generalcarneiro.pr.gov.br](mailto:licitação@generalcarneiro.pr.gov.br).

## Arquivos

**Data**

**Nome documento**

**Arquivo**



**Prefeitura Municipal**  
**General Carneiro**

Paraná

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                            | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|--|------------------------|
| 07/04/2020 00:00:00 | Processo licitatório 21-2020 (Íntegra - Parte 8) | <a href="#">Baixar</a> |
| 07/04/2020 00:00:00 | Processo licitatório 21-2020 (Íntegra - Parte 7) | <a href="#">Baixar</a> |
| 07/04/2020 00:00:00 | Processo licitatório 21-2020 (Íntegra - Parte 6) | <a href="#">Baixar</a> |
| 07/04/2020 00:00:00 | Processo licitatório 21-2020 (Íntegra - Parte 5) | <a href="#">Baixar</a> |
| 07/04/2020 00:00:00 | Processo licitatório 21-2020 (Íntegra - Parte 4) | <a href="#">Baixar</a> |
| 07/04/2020 00:00:00 | Processo licitatório 21-2020 (Íntegra - Parte 3) | <a href="#">Baixar</a> |
| 07/04/2020 00:00:00 | Processo licitatório 21-2020 (Íntegra - Parte 2) | <a href="#">Baixar</a> |
| 07/04/2020 00:00:00 | Processo licitatório 21-2020 (Íntegra - Parte 1) | <a href="#">Baixar</a> |
| 07/04/2020 00:00:00 | Edital   | <a href="#">Baixar</a> |