



Prefeitura Municipal
General Carneiro
Paraná

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 538

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 04:50:53

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 4/2020

Nº do Processo: 4

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 01/09/2020 00:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 01/09/2020 00:00:00

Data de Abertura/Horário: 01/09/2020 00:00:00

Data da Disputa/Horário: Consultar Edital

Valor estimado: Não definido

Objeto: Objeto: Contratação de empresa para pavimentação asfáltica e Reperfilamento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ de vias públicas, com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.

Resumo: Aviso: A Comissão Permanente de Licitação da entidade Prefeitura Municipal de General Carneiro, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº015/2020, de 05/01/2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21/09/2020, às 14:00 horas, no endereço, Av. Presidente Getúlio Vargas, 601, General Carneiro -PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 004/2020 na modalidade Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado: www.generalcarneiro.pr.gov.br e solicitações através do e-mail: licitação@generalcarneiro.pr.gov.br.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
01/09/2020 00:00:00	Aviso	Baixar



Prefeitura Municipal
General Carneiro
Paraná

Data	Nome documento	Arquivo
01/09/2020 00:00:00	30. Rua Ovidio Luiz Presendo	Baixar
01/09/2020 00:00:00	29. Rua Mario Mendes	Baixar
01/09/2020 00:00:00	28. Rua Lauro Muller Soares	Baixar
01/09/2020 00:00:00	27. Rua Lauro Muller Soares(1)	Baixar
01/09/2020 00:00:00	26. Rua José Guarino De Espindola	Baixar
01/09/2020 00:00:00	25. Rua José Drabik Trecho I	Baixar
01/09/2020 00:00:00	24. Rua José Drabik Trecho II	Baixar
01/09/2020 00:00:00	23. Rua Francisco Fernandes Luiz	Baixar
01/09/2020 00:00:00	22. Rua Francisco Costa	Baixar
01/09/2020 00:00:00	21. Rua Estefânia Barrida(1)	Baixar
01/09/2020 00:00:00	20. Rua Dr. Tancredo Neves	Baixar
01/09/2020 00:00:00	19. Rua Dom Pedro I	Baixar
01/09/2020 00:00:00	18. Rua Augusto A. Moura Maciel	Baixar
01/09/2020 00:00:00	17. Av. Getúlio Vargas (Magril)	Baixar
01/09/2020 00:00:00	7. Planilha orçamentária reperfilamento (Avenid...	Baixar
01/09/2020 00:00:00	16. Memorial descritivo NOVO (10-09-2020)	Baixar
01/09/2020 00:00:00	15. Cronograma físico-financeiro (reperfilament...	Baixar
01/09/2020 00:00:00	14. Cronograma físico-financeiro (Pavimentação ...	Baixar
01/09/2020 00:00:00	13. Resumo total (Reperfilamento)NOVO (10-09-2020)	Baixar
01/09/2020 00:00:00	12. Planilha orçamentária reperfilamento (Rua F...	Baixar
01/09/2020 00:00:00	11. Planilha orçamentária reperfilamento (Rua F...	Baixar
01/09/2020 00:00:00	10. Planilha orçamentária reperfilamento (Rua D...	Baixar
01/09/2020 00:00:00	9. Planilha orçamentária reperfilamento (Rua Dr...	Baixar
01/09/2020 00:00:00	8. Planilha orçamentária reperfilamento (Rua An...	Baixar



Prefeitura Municipal
General Carneiro

Paraná

Data	Nome documento	Arquivo
01/09/2020 00:00:00	6. Planilha orçamentária pavmentação (Rua José...	Baixar
01/09/2020 00:00:00	5. Planilha orçamentária pavimentação (Rua Mári...	Baixar
01/09/2020 00:00:00	4. Planilha orçamentária pavimentação (Rua José...	Baixar
01/09/2020 00:00:00	3. Planilha orçamentária pavimentação (Rua Dom ...	Baixar
01/09/2020 00:00:00	2. Planilha orçamentária pavimentação (Rua Dr....	Baixar
01/09/2020 00:00:00	1. Planilha orçamentária pavimentação (Rua Ovíd...	Baixar
01/09/2020 00:00:00	Aviso de Ratificação de Edital	Baixar
01/09/2020 00:00:00	Edital Retificado	Baixar
01/09/2020 00:00:00	calculo BDI	Baixar