PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	GENERAL CANNEBO	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob anuência do PARANACIDADE.	SIAF 98
Projeto :	CONSTRUÇÃO CRÈL - CRÈCHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ - PRÉDIO PRINCIPAL	Não sendo permitido para empreendimentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO	Tabela Referência: DBR/PR de OUTUBRO/2024 ; SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração	
Fonte do Recurso :	SEDEF	USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE	Data Base da apresentação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21) 02/10/2024 - sem

Obras e/ou Serviços - "CAMPO_ID" com 2 casas decimais.
Obras e/ou Serviços - "CAMPO_ID" com 3 casas decimais.
Ex: "CAMPO_ID" = "0,123"

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28% ≥ DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%

BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO+TRANSP.): 22,88%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = 0,00 % | Valor desta PARTE:

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

Item	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS ; (R$) MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO UNIT. SIBI BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PMI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL + EQUIPAMENTO (R$)	TOTAL ITEM (R$)
1		341	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									23.369,92	82.984,87	76.380,39	8,85 %	76.380,39				usar preços unitários com 2 casas decimais.	-100,00 %			
			SERVIÇOS EXTRA - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																				
	103889	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (MÃO DE OBRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	38,38	285,15	317,32	0,03	48,70	360,85	390,18	357,60	2.763,84	3.121,44	0,16 %							Informe o preço	-	-	-
	101989	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (MÃO DE OBRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	484,00	1.646,60	2.002,60	1,00	592,79	1.999,23	2.462,02	592,79	1.999,23	2.462,02	0,13 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-101	PRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	757,06	2.413,93	3.198,99	1,00	930,26	3.000,64	3.930,92	930,26	3.000,64	3.930,92	0,20 %							Informe o preço	-	-	-
	99058	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CAVA 2-2(M) - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	34,76	37,77	72,30	114,75	42,75	46,61	89,19	4.903,43	5.323,22	10.226,65	0,52 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-109	PRC	ERÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. (3,00X2,20M)	UN	1.901,07	3.604,87	5.476,09	1,00	2.335,61	4.388,58	6.724,39	2.335,61	4.388,58	6.724,39	0,34 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-107	PRC	DESCIDA DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. (8,00X2,30M)	UN	3.863,04	7.009,32	11.461,70	1,00	4.747,52	9.208,92	14.084,16	4.747,52	9.208,92	14.084,16	0,72 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-108	PRC	DESCIDA DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. (8,00X2,00M)	UN	5.445,83	13.137,99	18.583,82	1,00	6.691,64	16.143,66	22.835,30	6.691,64	16.143,66	22.835,30	1,17 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-109	PRC	CASA O RAIA ELEVADA DE 2000 LITROS O ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA P/ SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA	UN	2.229,20	7.526,69	9.755,89	1,00	2.737,05	9.268,85	12.005,90	2.737,05	9.268,85	12.005,90	0,61 %							Informe o preço	-	-	-
2		342	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ESGOTO PLUVIAL									368,30	652,80	1.012,96	0,05 %	1.012,96				usar preços unitários com 2 casas decimais.	-100,00 %			
	3.4		CAIXAS E CONFLUÊNCIAS																				
	3.4.6		CAIXAS SIFONADAS																				
	89767	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAIXAR OU DN 50MM, AF 08/2022	un	19,90	39,41	54,99	10,00	24,02	43,01	67,03	380,30	652,80	1.012,96	0,05 %							Informe o preço	-	-	-
3		343	FUNDAÇÕES									97.264,04	110.908,74	197.352,78	9,93 %	197.352,78				usar preços unitários com 2 casas decimais.	-100,00 %			
	+		SERVIÇOS EXTRA - FUNDAÇÕES																				
	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE ATERRO, PRIO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_08/2021 - (CRÉCHE)	M3	2,89	1,25	4,14	436,25	3,55	1,54	5,09	1.349,68	671,80	2.223,31	0,11 %							Informe o preço	-	-	-
	95624	SINAPI	ESTACA BRANCA/TIPO DAS ANTIGAS (PICÃO) MEDINDO 4L, APLICADO SEM PREÇO DA LAJE SOBRE SOLO, CAPTADO SIMEPAR/TECNOSOLO. AF_09/2021	M3	53,30	97,47	150,77	43,62	65,50	119,77	185,27	2.857,11	5.224,37	8.081,48	0,41 %							Informe o preço	-	-	-
	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PRIO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_08/2021 - (CRÉCHE)	M2	0,45	1,69	2,15	436,25	0,55	2,09	2,63	239,96	907,80	1.147,34	0,06 %							Informe o preço	-	-	-
	99878	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 - (CRÉCHE)	M2	16,24	25,38	41,62	56,99	19,98	31,09	51,12	1.137,52	1.775,81	2.913,33	0,15 %							Informe o preço	-	-	-
	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA SOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRÉCHE)	KG	3,89	10,61	14,50	470,35	4,78	13,61	18,39	2.248,06	4.306,73	6.554,79	0,44 %							Informe o preço	-	-	-
	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA SOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRÉCHE)	KG	2,99	10,07	13,02	183,40	3,63	12,07	15,69	663,91	2.208,86	2.932,57	0,15 %							Informe o preço	-	-	-
	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA SOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRÉCHE)	KG	2,20	9,69	10,98	75,95	2,61	10,69	13,29	212,16	836,30	1.018,52	0,06 %							Informe o preço	-	-	-
	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA SOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRÉCHE)	KG	1,76	9,68	10,18	176,75	2,08	10,68	12,76	365,13	1.851,27	2.155,82	0,11 %							Informe o preço	-	-	-
	104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA SOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRÉCHE)	KG	1,35	9,47	11,00	14,00	1,60	11,00	12,61	22,40	154,00	176,26	0,01 %							Informe o preço	-	-	-
	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRÉCHE)	KG	10,26	11,98	22,16	2.114,60	12,63	14,75	27,20	27.200,24	31.969,58	59.219,82	3,03 %							Informe o preço	-	-	-
	95534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCOS DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_06/2022 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRÉCHE)	M2	47,89	37,47	85,36	330,38	58,97	46,09	105,07	19.482,00	15.215,70	34.697,70	1,77 %							Informe o preço	-	-	-
	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRÉCHE)	M3	18,07	612,24	630,31	36,99	22,20	752,33	774,52	1.265,17	42.874,73	44.139,89	2,26 %							Informe o preço	-	-	-
4		344	ESTRUTURAS									60.873,23	238.441,71	299.314,94	15,41 %	299.314,94				usar preços unitários com 2 casas decimais.	-100,00 %			
	4.2		ARMADURAS																				
	4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 e CA-60																				
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	5,11	10,58	15,49	1.216,10	6,28	13,00	19,28	7.637,11	15.809,30	23.446,41	1,25 %							Informe o preço	-	-	-
	92822	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	1,12	8,72	9,85	36,00	1,38	10,73	12,11	50,04	386,30	436,34	0,02 %							Informe o preço	-	-	-
	+		SERVIÇOS EXTRA - ESTRUTURAS																				
	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRÉCHE)	KG	3,21	10,37	13,58	419,64	3,94	12,74	16,68	2.021,47	4.368,74	6.620,21	0,44 %							Informe o preço	-	-	-
	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRÉCHE)	KG	2,10	10,33	12,43	552,92	2,58	12,69	15,27	1.297,48	6.381,80	7.679,28	0,39 %							Informe o preço	-	-	-
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRÉCHE)	KG	1,36	9,54	10,92	1.293,50	1,70	11,73	13,42	2.198,95	15.159,82	17.358,77	0,89 %							Informe o preço	-	-	-
	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRÉCHE)	KG	0,96	8,23	9,09	1.176,25	1,06	10,11	11,17	1.249,89	11.911,60	13.161,49	0,67 %							Informe o preço	-	-	-
	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRÉCHE)	KG	0,61	8,10	8,71	722,00	0,75	9,93	10,70	541,50	7.173,30	7.715,40	0,40 %							Informe o preço	-	-	-
	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRÉCHE)	KG	0,48	9,35	9,81	41,23	0,57	11,69	12,26	23,48	473,39	496,87	0,03 %							Informe o preço	-	-	-
	103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, RE-ÚSO(10 EMPLES), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - PILARES E VIGAS DA LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRÉCHE)	M2	33,99	89,02	123,01	669,65	41,77	106,32	148,09	28.760,73	73.208,84	101.967,37	5,21 %							Informe o preço	-	-	-
	103975	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_03/2022_PS - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRÉCHE)	M3	38,36	540,91	579,27	79,13	47,14	664,07	711,21	3.730,19	52.595,34	56.325,53	2,90 %							Informe o preço	-	-	-
	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRÉCHE)	KG	2,10	10,33	12,43	71,90	2,58	12,69	15,27	185,30	912,41	1.097,71	0,06 %							Informe o preço	-	-	-
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRÉCHE)	KG	1,36	9,54	10,92	63,15	1,70	11,73	13,42	107,37	741,00	848,37	0,04 %							Informe o preço	-	-	-
	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRÉCHE)	KG	0,96	8,23	9,09	16,75	1,06	10,11	11,17	17,70	168,93	186,64	0,01 %							Informe o preço	-	-	-
	103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, RE-ÚSO(10 EMPLES), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRÉCHE)	M2	33,99	89,02	123,01	53,24	41,77	106,32	148,09	2.307,37	5.873,12	8.180,49	0,43 %							Informe o preço	-	-	-
	103975	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_03/2022_PS - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRÉCHE)	M3	38,36	540,91	579,27	2,98	47,14	664,07	711,21	139,54	1.967,22	2.106,96	0,11 %							Informe o preço	-	-	-
	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATAFORMA - (CRÉCHE)	KG	2,10	10,33	12,43	263,55	2,58	12,69	15,27	679,83	3.343,82	4.023,65	0,21 %							Informe o preço	-	-	-
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATAFORMA - (CRÉCHE)	KG	1,36	9,54	10,92	157,60	1,70	11,73	13,42	316,75	2.197,50	2.514,25	0,13 %							Informe o preço	-	-	-
	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATAFORMA - (CRÉCHE)	KG	0,96	8,23	9,09	95,10	1,06	10,11	11,17	91,27	870,47	961,74	0,05 %							Informe o preço	-	-	-
	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATAFORMA - (CRÉCHE)	KG	0,61	8,10	8,71	193,55	0,75	9,93	10,70	124,35	1.923,71	1.773,36	0,09 %							Informe o preço	-	-	-
	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATAFORMA - (CRÉCHE)	KG	0,48	9,35	9,81	15,75	0,57	11,69	12,26	7,26	145,82	153,18	0,01 %							Informe o preço	-	-	-
	92369	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATAFORMA - (CRÉCHE)	M	38,31	78,65	114,96	174,32	43,62	88,89	140,52	7.604,71	16.867,82	24.472,54	1,26 %							Informe o preço	-	-	-
	103972	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATAFORMA - (CRÉCHE)	M3	38,98	541,55	579,20	7,28	48,07	665,66	713,73	332,62	4.911,09	5.243,71	0,27 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-201	PRC	ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO REDONDO 1" (E=2,65MM) SOLDADA EM CHAPA DE AÇO 2020/CS1E SUBMEIDA O PARAMETO DE ITIE ESTRUTURAL. - (CRÉCHE)	UN	1.279,08	8.207,93	9.487,42	1,00	1.672,38	10.085,79	11.658,16	1.672,38	10.085,79	11.658,16	0,60 %							Informe o preço	-	-	-
	CONP-12	PRC	CONCRETO LEVE CONESPS-EMPREIRULAS, FABRICADO NA OBRA 700 KG/M³, LANÇADO E ADENSADO	M3	1.014,79	-	1.014,79	3,90	1.244,97		1.244,97	4.863,16		4.863,16	0,25 %							Informe o preço	-	-	-
5		345	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS									35.882,88	86.735,12	91.872,68	4,69 %	91.872,68				usar preços unitários com 2 casas decimais.	-100,00 %			
	5.2		DIVISÓRIAS E FAREDES																				
	5.2.1		PLACAS DE GESSO																				
	86371	SINAPI	PAINEIS COMPLACAD DE GESSO, ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m2	12,21	46,01	78,22	0,37	15,00	81,11	96,11	120,55	679,89	800,44	0,04 %							Informe o preço	-	-	-
	+		SERVIÇOS EXTRA - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS																				
	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (TIPO BEDERAM) EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	31,94	53,94	85,88	733,75	39,25	66,04	105,30	28.664,76	50.093,76	78.758,52	4,06 %							Informe o preço	-	-	-
	101961	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLEMBRIT VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE TRANSIÇÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2020	M2	73,89	143,77	217,66	22,45	91,50	178,68	270,18	2.033,92	3.997,10	6.031,02	0,31 %							Informe o preço	-	-	-
	100327	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 METROS LINEAIS, DESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	8,04	19,19	25,20	163,73	7,97	23,57	30,95	1.304,32	4.000,30	5.304,62	0,27 %							Informe o preço	-	-	-
6		346	COBERTURA									14.404,93	164.268,31	178.882,74	9,14 %	178.882,74				usar preços unitários com 2 casas decimais.	-100,00 %			
	+		SERVIÇOS EXTRA - COBERTURA																				
	84216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	2,41	176,65	179,06	433,98	3,21	217,07	220,28	1.405,12	95.269,30	96.695,01	4,94 %							Informe o preço	-	-	-
	100384	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7,16	22,93	30,03	433,98	8,72	28,19	36,90	3.827,90	12.379,45	16.188,38	0,83 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-1002	PRC	INSTALAÇÕES DE COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL L	M2	18,74	411,91	430,65	24,28	23,01	505,75	528,82	541,02	12.341,04	12.882,06	0,66 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-1604	PRC	PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR	M2	-	98,00	98,00	24,28	-	120,12	81,10	-	1.970,80	1.970,80	0,10 %							Informe o preço	-	-	-
	100775	SINAPI	ESTRUTURA TIRALOCAS DE COBERTURA, TIPO FINK, CONVLUNÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDAUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2019	KG	0,80	12,09	12,89	259,03	0,74	13,23	13,96	213,12	4.383,34	4.596,46	0,24 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-1603	PRC	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO.	M	4,40	72,27	77,19	2,90	5,50	89,53	94,93	17,47	260,24	279,81	0,01 %							Informe o preço	-	-	-
	84226	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,40	160,63	187,03	95,76	32,64	198,61	231,25	2.260,21	12.173,80	14.434,01	0,74 %							Informe o preço	-	-	-
	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,87	60,27	69,26	223,66	11,02	61,77	72,79	2.467,30	13.833,26	16.301,32	0,83 %							Informe o preço	-	-	-
	101979	SINAPI	CHAPEU (RUFO) CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 CM. AF_11/2020	M	9,37	36,94	43,01	223,66	7,60	49,05	52,65	1.753,33	10.992,23	11.893,76	0,61 %							Informe o preço	-	-	-
	100764	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (SUBMETIDO SINÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE METAL NÃO FERROSO(BRONZE,COBRE,ALUMÍNIO) DE 2 DEMÃOS. AF_01/2024	m2	7,00	5,69	13,00	218,41	8,68	7,01	15,97	1.891,42	1.599,08	3.488,01	0,18 %							Informe o preço	-	-	-
7		347	VIDROS, ESPELHOS, MOVEIS E ESPECIAIS									16.107,16	235.869,36	247.684,24	12,28 %	247.684,24				usar preços unitários com 2 casas decimais.	-100,00 %			
	7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS																				
	7.1.6		PORTAS EM ALUMÍNIO																				
	91361	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	un	16,41	1.033,37	1.019,78	0,03	17,71	1.235,65	1.253,31	11,16	779

| | | |

150367	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 700M, DIÂMETRO MINIMO 30M (VASO SANITÁRIO) - (CRECHE)	UN	30,39	209,93	209,94	0,00	37,34	257,05	294,84	74,68	515,00	589,68	0,00 %					Informe o preço	-	-	-	-
150369	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 450M, DIÂMETRO MINIMO 30M (LAVATÓRIO) - (CRECHE)	UN	30,39	198,23	228,62	4,00	37,34	263,09	280,60	149,36	976,39	1.123,72	0,36 %					Informe o preço	-	-	-	-
CS 1002	PRC	BANDEIRA DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO (TAMANHO REFERÊNCIA 65X70/CSD/A) (S/ INFANTIL) - (CRECHE)	UN	24,82	1.140,28	1.184,80	1,00	25,12	1.405,73	1.455,92	30,13	1.429,70	1.459,88	0,07 %					Informe o preço	-	-	-	-
93544	SINAPI	PARDEGRA DE METAL SEM FIMBFA PARA PAREDE - (CRECHE)	UN	16,11	60,77	100,88	12,00	12,42	111,94	123,98	149,04	1.338,48	1.487,52	0,06 %					Informe o preço	-	-	-	-
CS 1003	PRC	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - (CRECHE)	UN	16,74	44,60	55,94	16,00	13,00	50,00	68,20	211,20	845,80	1.062,00	0,05 %					Informe o preço	-	-	-	-
93347	SINAPI	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO - (CRECHE)	UN	15,12	38,78	49,90	16,00	12,04	48,85	61,37	190,05	792,09	982,12	0,05 %					Informe o preço	-	-	-	-
86912	SINAPI	TOMADEIRA DE METAL BCA SEMI-PI (LAVATÓRIO) - (CRECHE)	UN	2,06	137,73	140,79	10,00	2,16	169,24	173,42	46,68	2.202,12	2.243,02	0,11 %					Informe o preço	-	-	-	-
86913	SINAPI	TOMADEIRA DE METAL BCA SIMPLES DE BANCADA (S/ INFANTIL) - (CRECHE)	UN	2,06	137,73	140,79	4,00	2,16	169,24	173,42	16,64	676,96	692,60	0,04 %					Informe o preço	-	-	-	-
86914	SINAPI	TOMADEIRA DE PAREDE PARA TANQUE (S/N) - (CRECHE)	UN	4,90	52,72	57,92	4,00	4,60	113,93	119,93	34,00	659,72	679,72	0,03 %					Informe o preço	-	-	-	-
94825	SINAPI	DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA (S/ INFANTIL) - (CRECHE)	UN	24,26	160,23	209,30	1,00	29,84	203,68	233,52	29,84	203,68	233,52	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
86910	SINAPI	TOMADEIRA ELÉTRICA DE PAREDE (LACTÁRIO) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	1,00	4,58	150,07	154,65	4,58	150,07	154,65	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
86910	SINAPI	TOMADEIRA ELÉTRICA DE PAREDE (COZINHA) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	1,00	4,58	150,07	154,65	4,58	150,07	154,65	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
86912	SINAPI	TOMADEIRA BCA ALTA DE METAL DE BANCADA (COZINHA) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	2,00	4,58	150,07	154,65	9,12	300,14	309,26	0,02 %					Informe o preço	-	-	-	-
86912	SINAPI	TOMADEIRA ELÉTRICA DE BANCADA BCA ALTA (COZINHA) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	1,00	4,58	150,07	154,65	4,58	150,07	154,65	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
100383	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO (VESTIÁRIOS) - (CRECHE)	UN	14,31	93,01	107,32	2,00	17,08	114,61	132,49	33,16	225,82	258,98	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCADO, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	17,28	105,09	179,36	11,00	21,23	195,48	216,71	233,53	2.150,28	2.383,81	0,12 %					Informe o preço	-	-	-	-
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCADO, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	15,20	89,54	99,70	22,00	12,53	110,03	122,56	275,66	2.423,66	2.699,32	0,14 %					Informe o preço	-	-	-	-
89929	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	42,77	337,50	450,27	10,00	52,58	424,00	497,48	525,80	4.240,00	4.765,80	0,25 %					Informe o preço	-	-	-	-
89977	SINAPI	VÁLVULA ESFERA EM CRUZETA, CROMADO, 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 - (CRECHE)	UN	5,96	71,62	77,18	10,00	9,97	86,01	96,00	129,77	1.672,18	1.801,96	0,09 %					Informe o preço	-	-	-	-
89978	SINAPI	VÁLVULA ESFERA, CROMADO TIPO AMERICANA 1 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 - (CRECHE)	UN	5,96	77,07	83,13	4,00	9,97	92,33	102,13	27,32	397,28	439,92	0,02 %					Informe o preço	-	-	-	-
103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	M	12,26	17,99	30,26	125,00	15,00	22,71	37,71	1.865,55	2.768,11	4.673,72	0,24 %					Informe o preço	-	-	-	-
89832	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	M	7,36	6,21	13,57	134,00	9,04	7,63	16,67	1.211,36	1.022,42	2.233,78	0,11 %					Informe o preço	-	-	-	-
103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	10,62	10,99	21,60	106,00	13,05	13,99	26,94	1.383,30	1.429,94	2.813,24	0,14 %					Informe o preço	-	-	-	-
89836	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	6,31	3,95	10,26	97,00	7,75	4,85	12,60	519,25	324,50	843,75	0,04 %					Informe o preço	-	-	-	-
94884	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	8,64	15,77	24,41	29,00	10,62	19,38	30,00	276,12	503,88	780,00	0,04 %					Informe o preço	-	-	-	-
94886	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MMINSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	3,55	4,01	7,56	11,00	4,36	4,93	9,29	47,96	54,20	102,16	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
103989	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, 50MM, PVC, SOLDÁVEL, DN50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	5,84	7,71	13,55	10,00	9,00	9,67	18,67	153,66	142,00	295,00	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
94860	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	M	3,74	13,83	17,57	8,00	4,60	16,99	21,59	36,80	135,92	172,72	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
89836	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	6,31	3,95	10,26	13,00	7,75	4,85	12,60	100,75	65,00	165,00	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
94876	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM,INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	4,60	8,66	13,31	4,00	5,71	10,64	16,35	22,84	42,56	65,40	-					Informe o preço	-	-	-	-
94878	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM,INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	6,49	9,53	16,02	8,00	7,97	11,71	19,68	63,76	92,68	157,44	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
94888	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MMINSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	3,55	6,01	7,56	1,00	4,36	4,93	9,29	4,36	4,93	9,29	-					Informe o preço	-	-	-	-
94892	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MMINSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	6,16	13,04	19,20	1,00	7,56	14,03	21,59	7,61	14,03	21,64	-					Informe o preço	-	-	-	-
94894	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MMINSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	8,64	15,77	24,41	1,00	10,62	19,38	30,00	10,62	19,38	30,00	-					Informe o preço	-	-	-	-
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	6,16	13,18	19,34	10,00	7,61	16,17	23,78	76,10	161,70	237,80	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	6,76	26,19	32,95	5,00	8,34	32,19	40,53	41,70	160,95	202,65	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	8,94	28,93	39,45	6,00	8,94	33,03	41,97	53,16	132,20	185,36	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	3,87	29,62	33,59	4,00	5,01	36,71	41,28	18,04	147,00	165,12	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	5,22	64,05	69,27	8,00	6,51	79,70	86,11	52,05	393,00	435,05	0,02 %					Informe o preço	-	-	-	-
102923	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	97,36	749,94	864,30	4,00	119,64	942,62	1.062,26	478,56	3.769,88	4.248,24	0,22 %					Informe o preço	-	-	-	-
89929	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_08/2022 - (CRECHE)	M	8,73	27,76	36,47	40,00	10,74	37,78	48,52	429,92	497,40	1.927,32	0,07 %					Informe o preço	-	-	-	-
89979	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL - AF_08/2022 - (CRECHE)	M	3,30	33,03	37,33	87,00	4,06	41,20	45,26	247,92	2.375,16	2.623,08	0,13 %					Informe o preço	-	-	-	-
89981	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	19,97	89,07	104,66	13,00	19,13	109,65	128,78	248,89	1.422,80	1.671,34	0,08 %					Informe o preço	-	-	-	-
CS 1001	PRC	VENTILADOR VERTICAL TECNOTRIL OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, COM ELTRO CLORADO E TORNEIRA PRODATA PARA O LIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	147,12	2.163,68	2.310,80	1,00	180,78	2.658,66	2.839,44	180,78	2.658,66	2.839,44	0,14 %					Informe o preço	-	-	-	-
87896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,43X0,66 A 0,6 - 0,72X0,93 - (CRECHE)	UN	8,26	357,99	363,99	5,00	7,72	439,01	447,28	38,60	2.197,60	2.235,30	0,11 %					Informe o preço	-	-	-	-
87887	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,43X0,66 A 0,6 - 0,72X0,93 - (CRECHE)	UN	11,76	661,10	672,82	3,00	10,68	866,05	881,12	42,44	1.869,80	1.763,38	0,09 %					Informe o preço	-	-	-	-
89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	14,73	17,54	32,27	93,72	18,10	21,55	39,65	1.753,08	2.063,41	3.816,49	0,19 %					Informe o preço	-	-	-	-
89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	17,84	22,68	40,12	10,00	21,98	27,82	49,80	431,08	510,81	912,05	0,05 %					Informe o preço	-	-	-	-
89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	20,96	24,37	45,33	159,00	25,26	29,95	55,21	2.667,36	3.193,74	5.859,08	0,30 %					Informe o preço	-	-	-	-
104363	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC CURVE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	5,11	48,26	73,37	9,00	6,29	63,69	90,18	56,52	754,92	811,44	0,04 %					Informe o preço	-	-	-	-
89768	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	8,90	37,43	48,33	11,00	10,96	49,99	58,95	120,56	549,89	670,29	0,03 %					Informe o preço	-	-	-	-
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	6,36	10,70	17,06	14,00	7,84	13,15	20,99	109,76	184,10	293,86	0,02 %					Informe o preço	-	-	-	-
89737	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	7,64	15,73	24,37	3,00	9,39	20,09	29,50	28,17	61,66	89,83	-					Informe o preço	-	-	-	-
89731	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	6,36	9,69	16,27	26,00	7,84	12,13	19,98	203,84	315,92	519,76	0,03 %					Informe o preço	-	-	-	-
104363	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	9,63	27,00	36,63	2,00	11,93	33,19	45,01	23,86	66,38	90,02	-					Informe o preço	-	-	-	-
104365	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	10,75	35,53	46,28	9,00	13,31	43,69	56,97	119,89	392,93	511,83	0,03 %					Informe o preço	-	-	-	-
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	11,87	43,49	55,36	8,00	14,68	53,04	68,03	131,21	480,86	612,27	0,03 %					Informe o preço	-	-	-	-
104367	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	11,30	40,23	51,53	1,00	13,99	49,03	63,32	13,99	49,03	63,32	-					Informe o preço	-	-	-	-
89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	8,51	20,33	28,84	8,00	10,48	24,98	35,46	83,88	199,84	283,52	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	7,84	15,31	22,60	5,00	9,66	18,81	28,20	48,30	94,05	142,35	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
89927	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	3,41	25,75	33,16	1,00	4,19	38,06	42,25	4,19	38,06	42,25	-					Informe o preço	-	-	-	-
89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	2,38	17,18	19,56	2,00	2,92	21,11	24,03	5,84	42,22	48,06	-					Informe o preço	-	-	-	-
89925	SINAPI	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AO VENTILADOR. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	2,20	15,62	17,71	14,00	2,57	18,19	21,76	35,98	248,98	308,64	0,02 %					Informe o preço	-	-	-	-
89973	SINAPI	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	7,20	73,53	85,10	6,00	8,81	90,05	98,86	52,86	540,30	593,16	0,03 %					Informe o preço	-	-	-	-
89152	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 - (CRECHE)	UN	5,14	161,90	166,90	2,00	6,32	222,05	228,73	12,64	444,10	456,46	0,02 %					Informe o preço	-	-	-	-
97866	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM VENERAS COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES MÉDIAS: 0,60 M (L) X 0,70 M (P) X 1,00 M (H) - (CRECHE)	M³	227,37	236,08	463,45	8,00	279,58	314,93	594,51	2.235,12	2.519,36	4.754,48	0,24 %					Informe o preço	-	-	-	-
101809	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC - (CRECHE)	UN	21,16	233,17	264,52	5,00	25,99	289,03	312,51	129,95	1.432,80	1.562,55	0,08 %					Informe o preço	-	-	-	-
97399	SINAPI	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - (CRECHE)	UN	6,33	15,80	22,12	12,00	7,78	19,42	27,20	93,36	233,04	326,40	0,02 %					Informe o preço	-	-	-	-
CS 1302	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 32 SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR14820 - (CRECHE)	UN	8,39	23,76	35,12	2,00	7,82	29,20	37,02	15,64	58,40	74,04	-					Informe o preço	-	-	-	-
CS 1302	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 514 SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR14820 - (CRECHE)	UN	8,39	23,76	35,12	8,00	7,82	29,20	37,02	62,56	233,60	296,16	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
CS 1302	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 65 SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR14820 - (CRECHE)	UN	8,39	23,76	35,12	5,00	7,82	29,20	37,02	39,10	146,00	185,10	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
102454	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PISO 1000X500CM - (CRECHE)	M²	9,29	53,21	62,52	5,00	11,60	66,41	76,93	57,10	332,05	389,15	0,02 %					Informe o preço	-	-	-	-
103329	SINAPI	REGISTRO DO REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021 - (CRECHE)	UN	5,07	42,99	49,01	1,00	6,23	52,79	58,99	6,23	52,79	58,99	-					Informe o preço	-	-	-	-
92888	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 - (CRECHE)	M	13,73	29,21	42,94	4,00	16,97	35,99	52,96	75,91	161,31	237,42	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
92884	SINAPI	NIPLE, ESTERIFICADO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	13,76	13,62	27,38	1,00	16,91	16,74	33,65	16,91	16,74	33,65	-					Informe o preço	-	-	-	-
92892	SINAPI	NIPLE, ESTERIFICADO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	8,02	9,17	17,19	1,00	9,85	11,27	21,12	9,85	11,27	21,12	-					Informe o preço	-	-	-	-
92899	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, ESTERIFICADO, GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	12,00	11,64	23,64	1,00	14,75	14,07	28,82	14,75	14,07	28,82	-					Informe o preço	-	-	-	-
92863	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, ESTERIFICADO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	13,73	15,55	29,28	1,00	16,96	19,10	36,06	16,96	19,10	36,06	-					Informe o preço	-	-	-	-
92918	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, MM GALV, CONEXÃO ROSQUEADA (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	21,34	39,60	58,94	2,00	26,22	43,75	69,97	52,44	87,50	139,94	0,01 %					Informe o preço	-	-	-	-
CS-2072	PRC	MANGUEIRA PARA GAS - GLP - (CRECHE)	UN	7,36	33,99	40,95	1,00

	89489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - REFLOURISH E DETALHES DE FACHADA - COR REF: MANTA DE MEBE (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,37	0,93	6,48	10,20	16,68	62,79	98,94	161,63	0,01 %							Informe o preço	-	-	-
	89489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - REFLOURISH E DETALHES DE FACHADA - COR REF: AZUL BEBÊ (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,37	0,48	6,48	10,20	16,68	35,91	56,56	91,47	-							Informe o preço	-	-	-
	CS-603	PRC	EXECUÇÃO DE MEXLOURA 100%CIMENTO EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE FACHADA , CONFORME PROJETO - COMPONENTE E METALICAS - (CRECHE)	M	32,34	7,60	40,14	134,65	35,74	9,05	49,32	5.358,96	1.291,86	6.650,82	0,34 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-604	PRC	EXECUÇÃO DE MEXLOURA 50%CIMEN EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE FACHADA , CONFORME PROJETO - COMPONENTE E METALICAS - (CRECHE)	M	32,34	5,06	37,70	173,70	35,74	6,03	46,33	6.862,66	1.144,66	8.047,32	0,41 %							Informe o preço	-	-	-
	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 E BASLSÃO POLIBÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - (CRECHE)	M2	1,98	5,22	6,80	122,66	1,94	6,61	8,35	237,96	798,20	1.024,21	0,05 %							Informe o preço	-	-	-
	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM. AF_06/2014 - (CRECHE)	M2	21,16	15,35	36,51	122,66	26,04	18,65	44,69	3.194,06	2.313,37	5.507,43	0,28 %							Informe o preço	-	-	-
	89484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	3,01	0,60	3,61	261,79	3,70	0,73	4,43	1.469,42	1.249,81	2.669,43	0,14 %							Informe o preço	-	-	-
	89486	SINAPI	BARRAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	23,99	15,04	39,03	261,79	29,68	18,12	47,80	11.849,97	7.851,02	19.043,99	0,97 %							Informe o preço	-	-	-
	89488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - FORROS E TETOS - COR REF: BRANCO GELO (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	7,34	9,11	16,45	261,79	9,02	11,19	20,21	196,19	243,39	439,57	0,02 %							Informe o preço	-	-	-
	89114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_05/2023 PR - (CRECHE)	M2	20,32	60,07	80,39	269,93	25,21	73,61	98,82	6.779,73	19.849,72	26.629,45	1,36 %							Informe o preço	-	-	-
	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 - (CRECHE)	M	5,13	8,58	13,71	202,62	6,35	10,61	16,96	1.867,77	3.191,72	5.059,49	0,26 %							Informe o preço	-	-	-
	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 E BASLSÃO POLIBÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - (CRECHE)	M2	1,98	5,22	6,80	21,75	1,94	6,61	8,35	42,19	138,42	180,61	0,01 %							Informe o preço	-	-	-
	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM. AF_06/2014 - (CRECHE)	M2	21,16	15,35	36,51	21,75	26,04	18,65	44,69	566,37	410,21	976,58	0,05 %							Informe o preço	-	-	-
	89484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	3,01	0,60	3,61	21,75	3,70	0,73	4,43	80,48	68,28	148,76	0,01 %							Informe o preço	-	-	-
	89486	SINAPI	BARRAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	23,99	15,04	39,03	21,75	29,68	18,12	47,80	641,19	415,86	1.057,05	0,05 %							Informe o preço	-	-	-
	89488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - FORROS E TETOS - COR REF: BRANCO GELO (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	7,34	9,11	16,45	21,75	9,02	11,19	20,21	196,19	243,39	439,57	0,02 %							Informe o preço	-	-	-
	89114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_05/2023 PR - (CRECHE)	M2	20,32	60,07	80,39	269,93	25,21	73,61	98,82	6.779,73	19.849,72	26.629,45	1,36 %							Informe o preço	-	-	-
	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 - (CRECHE)	M	5,13	8,58	13,71	202,62	6,35	10,61	16,96	1.867,77	3.191,72	5.059,49	0,26 %							Informe o preço	-	-	-
	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 E BASLSÃO POLIBÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - (CRECHE)	M2	1,98	5,22	6,80	21,75	1,94	6,61	8,35	42,19	138,42	180,61	0,01 %							Informe o preço	-	-	-
	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM. AF_06/2014 - (CRECHE)	M2	21,16	15,35	36,51	21,75	26,04	18,65	44,69	566,37	410,21	976,58	0,05 %							Informe o preço	-	-	-
	89484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	3,01	0,60	3,61	21,75	3,70	0,73	4,43	80,48	68,28	148,76	0,01 %							Informe o preço	-	-	-
	89486	SINAPI	BARRAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	23,99	15,04	39,03	21,75	29,68	18,12	47,80	641,19	415,86	1.057,05	0,05 %							Informe o preço	-	-	-
	89488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - FORROS E TETOS - COR REF: BRANCO GELO (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	7,34	9,11	16,45	21,75	9,02	11,19	20,21	196,19	243,39	439,57	0,02 %							Informe o preço	-	-	-
	100219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PREMIUM OU KOR) SEMI-FOSCO, EM SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2020 - (CRECHE)	M2	6,95	9,61	16,56	86,28	13,22	10,93	23,92	1.179,88	1.043,90	2.223,78	0,11 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-605	PRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) - (CRECHE)	M2	37,06	22,92	60,49	8,58	46,15	28,16	74,31	426,19	241,89	667,08	0,04 %							Informe o preço	-	-	-
	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF: MORANGA (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	17,71	11,79	29,50	1,04	21,76	14,09	36,25	34,39	22,89	57,28	-							Informe o preço	-	-	-
	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF: ALVORADA (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	17,71	11,79	29,50	1,04	21,76	14,09	36,25	33,52	22,31	55,83	-							Informe o preço	-	-	-
	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF: CITRINO (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	17,71	11,79	29,50	1,02	21,76	14,09	36,25	33,08	22,02	55,10	-							Informe o preço	-	-	-
	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF: LAGO FIORD (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	17,71	11,79	29,50	1,04	21,76	14,09	36,25	33,52	22,31	55,83	-							Informe o preço	-	-	-
	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF: AZUL BEBÊ (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	17,71	11,79	29,50	1,05	21,76	14,09	36,25	34,39	22,89	57,28	-							Informe o preço	-	-	-
	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF: ALVORADA (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	17,71	11,79	29,50	1,04	21,76	14,09	36,25	33,52	22,31	55,83	-							Informe o preço	-	-	-
	89582	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2021 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	32,46	25,69	57,35	160,88	35,99	30,07	70,48	6.725,05	4.763,80	11.678,85	0,61 %							Informe o preço	-	-	-
	89587	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2021 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	13,16	32,10	45,26	160,17	15,21	38,04	55,65	3.001,61	7.363,16	10.364,71	0,53 %							Informe o preço	-	-	-
	89585	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EUCADA. AF_09/2021 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	28,87	31,34	60,21	43,35	33,23	38,01	71,73	1.628,28	1.675,38	3.169,84	0,16 %							Informe o preço	-	-	-
	89586	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EUCADA. AF_09/2021 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	30,51	43,18	73,69	133,21	37,66	53,09	90,75	4.664,13	8.863,94	13.527,77	0,68 %							Informe o preço	-	-	-
	89582	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2021 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	32,46	25,69	57,35	10,12	35,99	30,07	70,48	423,69	308,37	732,06	0,04 %							Informe o preço	-	-	-
	89587	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2021 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	13,16	32,10	45,26	10,12	15,21	38,04	55,65	189,55	465,18	654,73	0,03 %							Informe o preço	-	-	-
	89588	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EUCADA. AF_09/2021 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	30,51	43,18	73,69	2,02	37,66	53,09	90,75	76,11	186,84	262,95	0,01 %							Informe o preço	-	-	-
	89585	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EUCADA. AF_09/2021 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	28,87	31,34	60,21	3,35	33,23	38,01	71,73	111,28	127,33	238,61	0,01 %							Informe o preço	-	-	-
	89586	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EUCADA. AF_09/2021 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	30,51	43,18	73,69	6,02	37,66	53,09	90,75	226,68	319,53	546,21	0,03 %							Informe o preço	-	-	-
	89582	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2021 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	32,46	25,69	57,35	37,94	35,99	30,07	70,48	1.610,24	1.167,38	2.667,62	0,14 %							Informe o preço	-	-	-
	89587	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2021 - FLORÉRIAS - (CRECHE)	M2	13,16	32,10	45,26	37,94	15,21	38,04	55,65	573,71	1.483,20	2.056,91	0,11 %							Informe o preço	-	-	-
	89588	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MKV). AF_09/2021 - FLORÉRIAS - (CRECHE)	Un	4,18	6,72	10,90	10,66	5,14	8,26	13,40	51,40	82,80	134,20	0,01 %							Informe o preço	-	-	-
	89585	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EUCADA. AF_09/2021 - FLORÉRIAS - (CRECHE)	M2	28,87	31,34	60,21	16,11	33,23	38,01	71,73	537,32	635,40	1.167,08	0,06 %							Informe o preço	-	-	-
	89586	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EUCADA. AF_09/2021 - FLORÉRIAS - (CRECHE)	M2	30,51	43,18	73,69	21,78	37,66	53,09	90,75	819,40	1.164,89	1.984,29	0,10 %							Informe o preço	-	-	-
10	12	572	**DIVERSOS (LIMPEZA,DESMAME TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**									**6.007,31**	**87.242,83**	**93.250,14**	**5,23 %**	**93.250,14**							**usar preços históricos com 2 casas decimais.**	**-100,00 %**	-	-	-
4			**SERVIÇOS EXTRAS - ENGENHARIA(LIMPEZA,DESMAME TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**																									
	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVA, ESPESSURA 10MM, AGLOMERADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	25,82	267,91	423,22	22,24	31,49	489,95	520,09	700,11	10.866,02	11.566,13	0,65 %							Informe o preço	-	-	-
	102263	SINAPI	DUCHEIRA SANITÁRIA, TIPO CHANE, EM POLIMERO CINZA FOLEDO, 5SP1 X 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). AF_12/2021 - (CRECHE)	M2	92,76	845,01	939,26	10,13	113,01	1.060,19	1.154,20	1.144,60	10.537,12	11.682,05	0,60 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-1601	PRC	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	66,96	514,42	981,38	6,75	82,05	632,12	776,40	669,02	3.903,56	4.572,58	0,27 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-1602	PRC	DISTÂNCIA ALUMÍNIO PARA EXAUSTOR (2+0,30M)	M	24,11	1.099,06	1.123,17	3,00	29,61	1.349,81	1.379,42	88,83	4.045,52	4.134,35	0,21 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-1603	PRC	COIFA EM AÇO INOX 120CM X 60CM	M2	97,60	4.844,12	4.941,96	0,94	119,82	5.950,07	6.020,32	98,22	5.714,37	5.812,59	0,30 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-1604	PRC	PRATELEIRA RETANGULAR DE GRANITO 160X60CM (2+2CM) FIXADA C/ MÃO FRANCESA	M2	73,70	917,93	990,70	4,62	90,58	1.126,67	1.217,27	418,29	5.217,12	5.635,42	0,29 %							Informe o preço	-	-	-
	CS-1015	PRC	EXAUSTOR DE AR, BANHEIRO, 127V, VAZÃO 180M3/H	Un	38,44	71,66	110,10	0,00	47,24	88,09	135,33	435,16	792,54	1.217,70	0,06 %							Informe o preço	-	-	-
	95863	SINAPI	LIMPEZA DA PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - (CRECHE)	M2	1,80	0,18	2,00	459,58	2,24	0,22	2,46	1.023,38	438,30	1.461,68	0,07 %							Informe o preço	-	-	-
	103089	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_10/2022 PS - PLACA DE ENTREGA DE OBRA - (CRECHE)	M2	39,36	281,16	317,52	0,00	44,76	343,08	390,16	357,60	2.763,84	3.121,44	0,16 %							Informe o preço	-	-	-
	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2022 - (CRECHE)	M2	34,07	27,52	61,59	0,98	41,87	34,21	76,18	250,39	205,17	455,56	0,02 %							Informe o preço	-	-	-
	89416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	1,65	0,17	4,82	0,98	2,02	0,20	5,92	12,14	23,32	35,46	-							Informe o preço	-	-	-
	89135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	18,81	16,42	36,60	0,98	22,75	22,03	45,39	136,05	135,33	271,37	0,01 %							Informe o preço	-	-	-
	89489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF: MORANGA (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,37	0,92	6,48	10,20	16,68	5,97	9,39	15,35	-							Informe o preço	-	-	-
	89489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF: MINTA DE MEBE (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,37	1,27	6,48	10,20	16,68	8,23	12,95	21,18	-							Informe o preço	-	-	-
	89489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF: AZUL BEBÊ (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,37	1,62	6,48	10,20	16,68	10,50	16,52	27,02	-							Informe o preço	-	-	-
	89489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF: ALVORADA (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,37	1,27	6,48	10,20	16,68	8,23	12,95	21,18	-							Informe o preço	-	-	-
	89489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF: CITRINO (MARCA REF: SUVINIL OU SHELAK) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,37	0,92	6,48	10,20	16,68	5,97	9,39	15,35	-							Informe o preço	-	-	-
	CS-602	PRC	INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ACM ADESIVADO PREMIO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	Un	763,24	10.692,93	11.109,32	1,00	943,28	12.944,60	13.757,90	943,28	12.944,60	13.757,90	0,79 %							Informe o preço	-	-	-
5	**ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021**											**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE**	**TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS**			**PRECO GLOBAL**								**PRECO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE**	**PRECO GLOBAL MATERIAL + EQUIPAMENTO**	**PRECO GLOBAL DA PROPOSTA DESTA PARTE**	
6												**26,87%**	**73,43%**								**Desconto Final Calculado da Proposta %**		-	-	-	-	
7	**Data-Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Pará), que regulamenta a Lei 14.133/21: 22/10/2025**											**500.122,88**	**1.488.821,56**			**1.988.744,44**											

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967

Assinado digitalmente por CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB v5, OU=AR SERASA DIGITAL, OU=Presencial, OU=19505830000115, CN=CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 09:08:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991

Assinado digitalmente por JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=06298395000137, OU=presencial, CN=JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 09:09:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	Nº Etapas 9	CRONOGRAMA POR ETAPAS PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS POR CADA ETAPA																
	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,0%	79.200,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%	8,00																
	100,0%	1,00																
	100,0%	1,00																
	100,0%	114,70																
	100,0%	1,00																
	100,0%	1,00																
	100,0%	1,00																
	100,0%	1,00																
2 - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGENS ÁGUAS PLUVIAIS	100,0%	-	-	-	1.012,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%				15,00													
3 - FUNDAÇÕES	100,0%	-	167.892,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%		436,26															
	100,0%		43,42															
	100,0%		436,31															
	100,0%		56,99															
	100,0%		470,30															
	100,0%		183,40															
	100,0%		75,50															
	100,0%		174,70															
	100,0%		14,10															
	100,0%		2.174,60															
	100,0%		330,38															
	100,0%		56,99															
4 - ESTRUTURAS	100,0%	-	-	237.186,39	60.200,00	-	-	4.660,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%			1.216,10														
	100,0%			36,00														
	100,0%			515,60														
	100,0%			502,90														
	100,0%			1.299,50														
	100,0%			1.178,30														
	100,0%			722,00														
	100,0%			41,30														
	100,0%			688,55														
	100,0%			79,13														
	100,0%				71,50													
	102,0%				64,10													
	100,0%				16,70													
	100,0%				55,24													
	100,0%				2,96													
	100,0%				263,50													
	100,0%				187,20													
	100,0%				86,10													
	100,0%				165,80													
	100,0%				13,70													
	100,0%				174,30													
	100,0%				7,38													
	100,0%				1,00													
	100,0%							3,50										
5 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	100,0%	-	-	-	95.786,34	95.786,00	29.666,13	859,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%							8,27										
	100,0%				296,42	296,42	162,95											
	100,0%				8,96	8,96	4,48											
	100,0%				67,89	67,89	33,94											
6 - COBERTURA	100,0%	-	-	-	-	-	10.198,50	254.888,14	24.414,16	4.884,83	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%							438,98										
	100,0%						438,98											
	100,0%								24,36									
	100,0%								24,36									
	100,0%								288,00									
	100,0%							2,95										
	100,0%							64,76	5,00									
	100,0%							167,22	56,73									
	100,0%							221,91										
	100,0%									218,41								
7 - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	100,0%	-	-	-	-	314.886,85	97.015,00	15.438,00	22.561,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%								0,63									
	100,0%								3,00									
	100,0%								2,00									
	100,0%								4,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%								2,00									
	100,0%								8,00									
	100,0%								4,00									
	100,0%					1,00	1,00	1,00										
	100,0%					1,00												
	100,0%					1,00												
	100,0%					1,00	1,00											
	100,0%					1,00	1,00											
	100,0%					1,00	1,00											
	100,0%					2,00												
	100,0%					1,00												
	100,0%					1,00	1,00	1,00										
	100,0%					1,00	1,00	1,00										
	100,0%					1,00	1,00	1,00										
	100,0%					1,00	1,00											
	102,0%					1,00												
	100,0%					1,00												
	100,0%					1,00	1,00											
	100,0%					1,00	1,00											
	100,0%					2,00	2,00	1,00										
	100,0%					1,00												
	100,0%					1,00	1,00											
	100,0%					3,00	2,00	2,00										
	100,0%					1,00												
	100,0%					1,00	1,00											
	100,0%					1,00												
	100,0%							1,00										
	100,0%							1,00										
	100,0%					2,00	1,00											
8 - INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E	100,0%	-	-	8.212,56	18.122,41	22.195,10	20.072,20	55.638,17	55.622,22	12.971,49	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%								36,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%								5,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%								2,00									
	100,0%								5,00									
	102,0%								1,00									
	100,0%								2,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%								2,00									
	100,0%								4,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%								2,00									
	100,0%								4,00									
	100,0%								1,00									
	100,0%			342,80	1.026,00	1.026,00	1.024,70											
	100,0%			4,50	13,50	13,50	13,50											

	100,0%			15,70	53,10	53,10	53,10												
	100,0%			4,70	12,90	12,90	14,50												
	100,0%			8,40	28,20	28,20	28,20												
	100,0%			77,00	224,00	224,00	224,00												
	100,0%			1,90	5,70	5,70	5,70												
	100,0%				1,00	1,00													
	100,0%			1,00	1,00	1,00	1,00												
	100,0%				1,00	1,00													
	100,0%			21,00	68,00	84,00													
	100,0%			9,00	31,00	41,00													
	100,0%					1,00	1,00												
	100,0%					7,00	6,00												
	100,0%					2,00													
	100,0%					8,00	8,00												
	100,0%					6,00	5,00												
	100,0%					1,00													
	100,0%					6,00	6,00												
	100,0%					18,00	18,00												
	100,0%					11,00	11,00												
	100,0%					18,00	18,00												
	100,0%					4,00	3,00												
	100,0%					3,00	3,00												
	100,0%					1,00	1,00												
	100,0%					4,00	4,00												
	100,0%							14,00											
	100,0%							28,00											
	100,0%							57,00											
	100,0%							9,00											
	100,0%							9,00											
	100,0%							2,00											
	100,0%						1,00												
	100,0%						1,00												
	100,0%						3,00												
	100,0%						3,00												
	100,0%								7,00										
	100,0%								5,00										
	100,0%								6,00										
	100,0%								5,00										
	100,0%								2,00										
	100,0%								2,00										
	100,0%								1,00										
	100,0%								1,00										
	100,0%								1,00										
	100,0%								2,00										
	100,0%								1,00										
	100,0%								1,00										
	100,0%								1,00										
	100,0%								6,00										
	100,0%							132,00											
	100,0%							220,00											
	100,0%							58,00											
	100,0%							1,00											
	100,0%							14,00											
	100,0%							298,00											
	100,0%							14,00											
	100,0%							14,00											
	100,0%							14,00											
	100,0%							28,00											
	100,0%							28,00											
	100,0%							56,00											
	100,0%							14,00											
	100,0%							15,00											
	100,0%							15,00											
	100,0%							5,00											
	100,0%							5,00											
	100,0%							32,77											
	100,0%							32,77											
	100,0%							2,00											
	100,0%							2,00											
	100,0%							96,00											
	100,0%							4,00											
	100,0%							4,00											
	100,0%							8,00											
	100,0%							2,00											
	100,0%						710,00												
	100,0%						240,00												
	100,0%						2,00												
	100,0%						110,00												
	100,0%						110,00												
	100,0%						15,00												
	100,0%						45,00												
	100,0%						1,00												
	100,0%						5,00												
9 - INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS, GÁS-GLP, INCÊNDIO E APARELHO	100,0%	-	-	-	17.210,10	92.150,50	16.298,70	-	14.861,97	52.951,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%					1,00													
	100,0%					23,00													
	100,0%					2,00													
	100,0%					49,00													
	100,0%				40,10														
	100,0%				23,00														
	100,0%				14,00														
	100,0%				4,00														
	100,0%				49,00														
	100,0%				36,00														
	100,0%				3,00														
	100,0%				11,00														
	100,0%				6,00														
	100,0%				4,00														
	100,0%				1,00														
	100,0%				9,00														
	100,0%					12,00													
	100,0%					1,00													
	100,0%					1,00													
	100,0%					1,00													
	100,0%					1,00													
	100,0%					1,00													
	100,0%								4,00										
	100,0%								2,00										
	100,0%								9,00										
	100,0%								1,00										
	100,0%								31,00										
	100,0%								4,00										
	100,0%								2,00										
	100,0%								4,00										
	100,0%								2,00										
	100,0%								4,00										

100,0%									1,00									
100,0%									12,00									
100,0%									16,00									
100,0%									14,00									
100,0%									13,00									
100,0%									4,00									
100,0%									4,00									
100,0%									1,00									
100,0%									1,00									
100,0%									1,00									
100,0%									2,00									
100,0%									1,00									
100,0%									2,00									
100,0%								11,00										
100,0%								22,00										
100,0%								10,00										
100,0%								19,00										
100,0%								4,00										
100,0%					63,00	62,20												
100,0%					67,00	67,00												
102,0%					53,00	53,00												
100,0%					34,00	33,00												
100,0%					13,00	13,00												
100,0%					6,00	5,00												
100,0%					8,00	7,00												
100,0%						8,00												
100,0%						11,00												
100,0%						4,00												
100,0%						8,00												
100,0%						1,00												
100,0%						1,00												
100,0%						1,00												
100,0%						10,00												
100,0%						5,00												
100,0%						4,00												
102,0%						4,00												
100,0%						5,00												
100,0%						4,00												
100,0%					30,00	10,00												
101,0%					39,65	18,00												
100,0%					9,00	4,00												
100,0%					1,00													
100,0%					3,00	2,00												
100,0%					2,00	1,00												
100,0%				75,75	20,00													
100,0%				15,50	3,00													
102,0%				50,00	55,20													
100,0%				9,00														
100,0%				6,00	5,00													
100,0%				10,00	4,00													
100,0%				3,00														
100,0%				13,00	13,00													
100,0%				2,00														
100,0%				5,00	4,00													
100,0%				5,00	4,00													
100,0%				1,00														
100,0%				4,00	4,00													
100,0%				3,00	2,00													
100,0%				1,00														
100,0%				1,00	1,00													
100,0%				7,00	7,00													
100,0%				3,00	3,00													
100,0%				1,00	1,00													
100,0%				4,00	4,00													
100,0%									1,00									
100,0%									12,00									
100,0%									2,00									
100,0%									2,00									
100,0%									1,00									
100,0%									1,00									
100,0%					1,00													
100,0%					6,50													
100,0%					1,00													
100,0%					1,00													
100,0%					1,00													
100,0%					1,00													
100,0%					2,00													
100,0%					1,00													
100,0%									0,77									
100,0%									1,70									
100,0%									1,14									
100,0%									1,80									
100,0%									1,71									
100,0%									2,24									
100,0%									2,10									
100,0%									1,13									
100,0%									0,40									
100,0%									0,40									
100,0%					20,22													
100,0%					16,44													
100,0%					20,27													
100,0%					3,80													
100,0%					48,60													
100,0%					6,00													
100,0%					20,00													
100,0%					1,00													
100,0%								2,00										
100,0%									2,00									
100,0%									2,00									
100,0%									1,60									
100,0%	-	-	36.720,17	10.350,90	96.439,00	88.297,15	202.280,70	13.861,70	58.925,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%				349,00	103,62													
100,0%					264,72													
100,0%						149,25												
100,0%					108,05													
100,0%						125,32												
100,0%							3,26											
100,0%							25,10											
100,0%							44,18											
100,0%							1,16											
100,0%							1,00											
100,0%							31,80											
100,0%							1,60											
100,0%							7,36											
102,0%									1,25									
100,0%									1,81									
100,0%									28,35									
100,0%									14,25									
100,0%				257,97														
100,0%						91,44												
100,0%					820,50	127,72												
100,0%							594,66											
100,0%							601,17											
100,0%							217,14											
100,0%							216,46											
100,0%							92,68											
100,0%							1,61											
100,0%							2,66											
100,0%							0,78											
100,0%							0,78											
100,0%							0,72											
100,0%							697,18											
100,0%							697,18											
100,0%							697,18											
100,0%								565,96										
100,0%								28,13										
100,0%								19,03										
100,0%								40,46										
100,0%								6,85										
100,0%								2,09										
100,0%								4,45										
100,0%								9,64										
100,0%								9,69										
100,0%								5,48										

01 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÃO

100,0%							134,85											
100,0%							173,70											
100,0%						122,66												
100,0%						122,66												
100,0%							391,79											
100,0%							391,79											
100,0%							391,79											
100,0%					85,50	183,43												
100,0%							302,83											
100,0%						21,75												
100,0%						21,75												
100,0%							21,75											
100,0%							21,75											
100,0%							21,75											
100,0%								96,39										
100,0%									9,10									
100,0%									1,58									
100,0%									1,54									
100,0%									1,52									
100,0%									1,54									
100,0%									1,58									
100,0%									1,54									
100,0%			168,59															
100,0%			185,17															
100,0%			43,38															
100,0%			121,21															
100,0%				10,12														
100,0%				10,12														
100,0%				2,00														
100,0%				3,30														
100,0%				6,82														
100,0%									27,66									
100,0%									27,66									
100,0%									10,00									
100,0%									16,11									
100,0%									21,75									
12 - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSINAOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMEN	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	11.692,48	52.960,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%									22,24								
	100,0%								10,13									
	100,0%									5,70								
	100,0%									3,60								
	100,0%									0,96								
	100,0%									4,43								
	100,0%									0,03								
	100,0%									456,66								
	100,0%									8,00								
	100,0%									5,98								
	100,0%									5,98								
	100,0%									5,98								
	100,0%									0,92								
	100,0%									1,27								
	100,0%									1,42								
	100,0%									1,27								
	100,0%									0,92								
	100,0%									1,08								

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967

Assinado digitalmente por CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Presencial, OU=19520630000115, CN=CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 08:49:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991

Assinado digitalmente por JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=06298395000137, OU=presencial, CN=JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 09:09:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0