PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇAO CIVIL - LEI LICITAÇAO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	GENERAL CANNEIRO	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SIM
Projeto :	GLP	Não sendo permitido para empreendimentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº
Local da Obra :	LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO	Tabela Referência: DBR/PR de OUTUBRO/2024 ; SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração	
Fonte do Recurso :	SEDU/	USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21) : 20/10/2025 - sem

Obras iniciadas - "HABREU_02" após 2 casas decimais para valores do quantitativo do "CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO"

Item	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO UNIT. SIM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	ORÇAMENTO COM BDI: VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PMI
2		3/63	FUNDAÇÕES									1.089,76	1.369,30	2.459,15	0,51 %	2.459,15
			SERVIÇOS EXTRAS - FUNDAÇÕES													
	97383	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, CONSCIENTIZAÇÃO DE SOLOS A PERCOLAÇÃO - AF_06/2021 - (SLP)	M3	2,89	1,05	4,10	0,16	0,50	1,04	0,66	16,31	7,80	24,11	0,00 %	-
	96624	SINAPI	LASTRO CONVENCIONAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM - AF_01/2024 - (SLP)	M3	63,30	97,47	160,77	0,02	65,00	119,77	185,27	34,06	62,20	96,26	0,20 %	-
	97087	SINAPI	CAMADA DRENAGEM PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_06/2021 - (SLP)	M2	0,40	1,69	2,13	0,16	0,50	2,09	2,63	2,84	16,73	19,57	0,04 %	-
	96618	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETAGEM OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM - AF_01/2024 - (SLP)	M2	16,24	25,26	41,50	0,04	15,96	31,16	51,12	17,16	26,80	43,96	0,13 %	-
	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA SEJA,DA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERREIO - (SLP)	KG	3,89	10,91	14,80	7,84	4,79	13,41	18,19	37,57	105,97	143,54	0,41 %	-
	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA SEJA,DA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERREIO - (SLP)	KG	2,30	10,51	12,82	2,04	3,62	12,37	15,99	11,04	37,80	48,83	0,14 %	-
	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA SEJA,KDA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERREIO - (SLP)	KG	2,29	9,66	11,95	1,24	3,61	10,68	13,45	3,48	12,00	15,72	0,05 %	-
	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA SEJA,KDA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERREIO - (SLP)	KG	1,70	9,68	11,38	2,89	2,68	10,61	13,31	8,06	30,22	38,28	0,10 %	-
	104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA SEJA,KDA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERREIO - (SLP)	KG	1,33	9,67	11,00	0,26	1,62	11,08	13,51	0,42	3,55	3,97	0,01 %	-
	96563	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERREIO - (SLP)	KG	10,26	11,99	22,15	26,44	12,50	14,75	27,23	456,59	530,81	992,38	2,60 %	-
	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E-03 MB, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERREIO - (SLP)	M2	47,99	37,47	85,46	8,36	58,97	68,01	105,01	492,99	388,89	877,88	2,23 %	-
	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERREIO - (SLP)	M3	18,07	612,24	630,31	0,04	23,20	752,03	776,52	18,09	647,00	665,09	1,92 %	-
4		9/94	ESTRUTURAS									3.616,81	8.011,90	11.127,69	33,01 %	11.127,69
			SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS													
	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (SLP)	KG	3,21	10,37	13,58	14,63	3,94	12,74	16,68	57,25	186,11	242,36	0,70 %	-
	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (SLP)	KG	2,16	10,33	12,49	16,12	2,58	12,09	15,27	41,59	204,56	246,15	0,71 %	-
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (SLP)	KG	1,38	9,54	10,92	33,25	1,70	11,72	13,42	57,43	394,93	452,36	1,31 %	-
	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (SLP)	KG	0,96	8,03	8,99	23,66	1,06	10,11	11,17	25,28	241,32	266,60	0,77 %	-
	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (SLP)	KG	0,81	8,10	8,91	20,28	0,79	9,93	10,72	16,19	201,56	216,75	0,62 %	-
	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (SLP)	KG	0,86	9,05	9,91	1,20	0,87	11,09	11,96	0,88	10,76	11,64	0,04 %	-
	92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (SLP)	KG	4,82	10,09	14,91	26,92	5,90	12,36	18,32	159,36	333,81	493,17	1,42 %	-
	103763	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 - (SLP)	M2	33,99	86,52	120,51	51,74	41,77	106,03	148,08	2.161,18	4.481,00	7.642,18	22,05 %	-
	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. AF_03/2024 - (SLP)	M3	38,36	540,91	579,27	2,22	47,14	664,67	711,81	104,65	1.475,57	1.580,22	4,56 %	-
5		9/97	VEDAÇÕES, ACESSÓRIOS E ESPELHOS									124,31	9.809,90	9.934,14	28,73 %	9.934,14
			SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS													
	CS-20041	PRC	PO1 - 1400X1800 - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - C/ PORTA CAEADO E FERROLHO C/ TRAVA NO PISO CONFORME PROJETO - TELA ORDELHEA, ACO GALVANIZADO MALHA 25X25MM, ARAME 1/0BWG (PADRÃO CEMEPAR) - (SLP)	UN	57,37	2.737,14	2.794,49	1,00	70,56	3.363,37	3.433,87	70,50	3.363,37	3.433,87	9,88 %	-
	CS-20042	PRC	P2 - 600X2100 - ESQUADRIA FIXA - TELA ORDELHEA, ACO GALVANIZADO MALHA 25X25MM, ARAME 1/0BWG (PADRÃO CEMEPAR) - PERFIL EM BOCA DA VENEZIANA - (SLP)	UN	2,99	180,97	183,96	2,00	3,18	222,09	225,26	6,36	444,18	450,12	1,30 %	-
	CS-20043	PRC	P01 - 700X900 - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - VENEZIANA EM PERFIL "S", TELA MYLONMALHA 1/16MM E C/ PORTA CAEADO CONFORME PROJETO - AL/AMAR - (SLP)	UN	38,21	1.697,64	1.735,85	1,00	48,98	1.717,31	1.766,29	48,98	1.717,31	1.766,29	5,08 %	-
	CS-20044	PRC	P02 - 1400X1800 - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - VENEZIANA EM PERFIL "S", TELA NYLON MALHA 1/16MM E C/ PORTA CAEADO CONFORME PROJETO - AL/AMAR - (SLP)	UN	57,37	2.724,69	2.782,06	1,00	70,50	3.360,99	3.430,99	70,50	3.360,99	3.430,99	9,87 %	-
6		9/99	INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS, GÁS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS									622,20	2.908,44	3.130,64	9,01 %	3.130,64
			SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, GÁS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS													
	86873	SINAPI	TORNEIRA EXTERNA 1/2 FUNDUS - (SLP)	UN	4,89	50,20	55,10	1,00	6,00	61,61	67,61	6,00	61,61	67,61	0,20 %	-
	89452	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 20MM, ÁGUA FRIA (NBR 5648) - (SLP)	M	7,36	6,21	13,57	2,00	9,04	7,63	16,67	22,60	15,26	37,86	0,12 %	-
	100883	SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20MM, COM BARACHA, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL - (SLP)	UN	13,42	10,99	21,60	2,00	15,05	13,65	28,70	30,10	26,98	57,08	0,17 %	-
	101969	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC - (SLP)	UN	21,15	233,17	254,32	1,00	25,99	286,02	312,01	25,99	286,02	312,01	0,96 %	-
	CS-1302	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, GRÁFICO 1 - 40 x CM, "PROIBIDO FUMAR", EM PVC 3MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME ABNT NBR 13434) - (SLP)	UN	6,36	23,76	30,12	2,00	7,82	29,20	37,02	15,64	58,40	74,04	0,21 %	-
	CS-2071	PRC	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP - (SLP)	UN	23,27	660,59	683,86	1,00	28,61	811,24	839,15	28,61	811,24	839,15	2,41 %	-
	91988	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM PRUMADA OU RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (SLP)	M	13,75	29,21	42,96	6,00	16,87	35,89	52,76	94,48	215,34	309,82	0,89 %	-
	92982	SINAPI	NIPLE, ENTERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2") - (SLP)	UN	8,02	9,17	17,19	1,00	9,85	11,27	21,12	9,85	11,27	21,12	0,06 %	-
	92984	SINAPI	NIPLE, ENTERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - (SLP)	UN	13,76	13,62	27,38	7,00	16,91	16,74	33,65	118,37	117,18	235,55	0,68 %	-
	92985	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - (SLP)	UN	13,72	40,81	54,53	2,00	16,87	50,15	67,02	33,74	100,30	134,04	0,39 %	-
	93249	SINAPI	VÁLVULA ESFERA, BRONZE, DN 20 (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA - (SLP)	UN	5,07	59,68	64,75	4,00	6,23	73,23	79,46	24,92	292,92	316,24	0,92 %	-
	97561	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1/2" X 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA - (SLP)	UN	14,26	17,83	32,09	1,00	17,51	21,87	39,38	17,51	21,87	39,38	0,11 %	-
	97567	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA - (SLP)	UN	14,25	17,83	32,08	1,00	17,51	21,87	39,38	17,51	21,87	39,38	0,11 %	-
	97621	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA - (SLP)	UN	14,25	17,83	32,08	2,00	17,51	21,87	39,38	35,02	43,74	78,76	0,23 %	-
	101977	SINAPI	MANÔMETRO 0-300PSI, 1/4" - (SLP)	UN	38,99	118,03	157,02	1,00	47,96	145,03	192,99	47,96	145,03	192,99	0,56 %	-
	100329	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - (SLP)	UN	5,07	62,64	68,07	1,00	6,23	72,76	78,99	6,23	72,76	78,99	0,23 %	-
	CS-2072	PRC	CAP OU TAMPÃO FEMEA GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DN 25 (1") - (SLP)	UN	7,36	10,69	17,80	1,00	9,04	12,66	21,70	9,04	12,66	21,70	0,06 %	-
	97588	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021 - (SLP)	UN	21,34	35,60	56,94	2,00	26,22	43,75	69,97	52,44	87,50	139,94	0,40 %	-
	CS-2073	PRC	MANGUEIRA PARA GAS - (SLP - (SLP)	UN	7,36	33,59	40,95	2,00	9,04	41,28	50,32	18,08	82,56	100,64	0,29 %	-
10		9/70	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS									3.011,12	4.837,38	7.848,51	23,48 %	7.848,51
			SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS													
	87620	SINAPI	CHAPISCO - (SLP)	M2	11,41	21,81	33,22	4,00	14,02	26,80	40,84	56,08	107,20	163,28	0,47 %	-
	101759	SINAPI	PISO EM CIMENTO ALISADO - (SLP)	M2	20,76	38,00	58,76	2,40	25,52	46,69	72,22	61,27	112,06	173,33	0,50 %	-
	87251	SINAPI	PISO EM PORCELANATO NATURAL, RETIFICADO EXTRA ASSENTE(PADRÃO CIMENTO NATURAL COM REF. ZAGRA FLY BEIGE, DIMENSÃO CONFORME PROJETO, REJUNTE EPOXI MALVA COR DO PISO) - (SLP)	M2	8,04	44,01	53,05	1,40	11,11	54,04	65,15	17,77	86,52	104,30	0,30 %	-
	89689	SINAPI	RODAPÉ EM PORCELANATO NATURAL RETIFICADO EXTRA ASSENTE(PADRÃO CIMENTO NATURAL COR REF. ZAGRA CLARO, DIMENSÃO CONFORME PROJETO, REJUNTE EPOXI MALVA COR DO PISO) - (SLP)	M	2,54	9,42	9,96	8,25	3,12	7,65	11,81	16,22	41,00	57,26	0,16 %	-
	87879	SINAPI	CHAPISCO SOBRE CONCRETO P/ ADESÃO DA MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA (PAREDES INTERNAS) - (SLP)	M2	2,70	2,05	4,75	16,89	3,32	2,89	6,21	56,41	48,76	105,17	0,30 %	-
	104061	SINAPI	MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA SOBRE PAREDES INTERNAS - (SLP)	M2	17,36	16,49	33,85	16,89	21,37	22,73	44,09	360,98	383,81	744,79	2,16 %	-
	88485	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO EM UMA DÃO, P/ PINTURA SOBRE PAREDES INTERNAS TÉRREAS - (SLP)	M2	2,10	2,27	4,42	16,89	2,84	2,79	5,63	48,00	47,09	95,08	0,27 %	-
	88487	SINAPI	EMASSAMENTO EM DUAS DÃOS(S) C/ MASSA ACRÍLICA P/ PINTURA DE PAREDES INTERNAS - (SLP)	M2	11,66	10,67	22,33	16,89	15,99	13,71	27,70	270,07	232,73	502,80	1,45 %	-
	88489	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNAS EM DUAS DÃOS(S), ACABAMENTO SEMI-BRILHO - COR REF. BRONCO GELO, BARACA REF. SUVINIL OU SHERLAND - (SLP)	M2	6,27	6,35	12,62	16,89	8,48	10,20	18,68	110,09	173,30	283,39	0,83 %	-
	87879	SINAPI	CHAPISCO SOBRE CONCRETO P/ ADESÃO DA MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA (PAREDES DE FACHADA) - (SLP)	M2	2,70	2,05	4,75	14,41	3,32	2,89	6,21	48,01	42,22	90,73	0,26 %	-
	87774	SINAPI	MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA SOBRE PAREDES DE FACHADA - (SLP)	M2	24,07	27,82	51,89	14,41	41,87	34,51	76,38	603,13	497,27	1.112,38	3,25 %	-
	88410	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO EM UMA DÃO, P/ PINTURA SOBRE PAREDES DE FACHADA - (SLP)	M2	1,88	2,17	4,02	14,41	2,93	2,85	5,78	29,66	38,88	68,54	0,20 %	-
	88135	SINAPI	EMASSAMENTO EM DUAS DÃOS(S) C/ MASSA ACRÍLICA P/ PINTURA DE PAREDES DE FACHADA - (SLP)	M2	18,91	16,62	36,60	14,41	32,75	22,03	54,78	332,38	330,82	663,20	1,93 %	-
	88489	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES DE FACHADA EM DUAS DÃOS(S), ACABAMENTO SEMI-BRILHO - COR REF. BRONCO GELO, BARACA REF. SUVINIL OU SHERLAND - (SLP)	M2	6,27	6,35	12,62	14,41	8,48	10,20	18,68	84,67	148,32	233,00	0,70 %	-
	87661	SINAPI	CHAPISCO RELADO SOBRE FORROS - (SLP)	M2	1,95	5,02	6,97	0,65	1,64	6,61	8,25	1,76	29,90	31,65	0,10 %	-
	93408	SINAPI	EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 SOBRE FORROS - (SLP)	M2	21,16	15,35	36,50	0,65	26,04	18,88	44,92	154,16	76,44	229,60	0,69 %	-
	88484	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO EM UMA DÃO(S) P/ PINTURA DE FORROS - (SLP)	M2	3,21	3,60	6,81	0,65	4,50	3,70	8,20	14,62	12,76	27,38	0,08 %	-
	88486	SINAPI	EMASSAMENTO EM DUAS DÃOS(S) C/ MASSA ACRÍLICA P/ PINTURA DE FORROS - (SLP)	M2	23,89	16,58	39,58	4,00	29,58	18,12	46,69	117,92	76,46	194,40	0,58 %	-
	88488	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA DE FORROS EM DUAS DÃOS(S), ACABAMENTO FOSCO - COR REF. BRONCO GELO, BARACA REF. SUVINIL OU SHERLAND - (SLP)	M2	7,34	6,11	14,45	4,00	9,02	11,14	20,21	36,08	44,56	80,64	0,23 %	-
	96962	SINAPI	REGULARIZAÇÃO EM BALDRAMES C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZANTE (0+1,5CM) - (SLP)	M2	32,48	24,84	57,32	0,24	24,84	30,67	55,49	248,91	196,76	445,67	1,27 %	-
	96657	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES C/ EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - (SLP)	M2	13,16	32,10	45,26	0,24	16,27	39,65	55,92	141,15	248,11	347,26	1,00 %	-
	95995	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL - (SLP)	M2	28,67	31,34	60,01	1,84	35,23	38,91	74,14	64,86	82,58	147,44	0,42 %	-
	95996	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL - (SLP)	M2	30,91	43,18	74,09	4,68	37,69	53,09	90,78	176,45	248,32	424,77	1,22 %	-
	96962	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZANTE (0+1,5CM) - (SLP)	M2	32,48	24,84	57,32	8,02	24,84	30,67	55,49	245,14	196,02	441,17	1,26 %	-
	96657	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - (SLP)	M2	13,16	32,10	45,26	8,02	16,21	39,64	55,85	97,38	237,42	334,81	0,96 %	-
	95995	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL - (SLP)	M2	30,91	43,18	73,99	8,02	37,69	53,09	90,78	225,68	318,40	544,11	1,57 %	-
10	1/2	9/72	DIVERSOS (LIMPEZA,BANCO TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)									116,06	798,04	914,10	2,62 %	914,10
			SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,BANCOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)													
	103021	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO, A CAPINA - (SLP)	M2	21,15	239,90	260,05	2,25	25,99	289,85	315,84	57,18	652,43	709,61	2,03 %	-
	96624	SINAPI	LASTRO DE BRITA (E=0CM) - (SLP)	M3	63,30	97,47	160,77	0,02	65,00	119,77	184,77	1,31	2,40	3,71	0,01 %	-
	93708	SINAPI	ACO CA-60 TELA/TIRA CAN. 5MM - (SLP)	KG	4,82	10,09	14,91	2,00	5,90	12,36	18,26	11,80	24,72	36,52	0,10 %	-
	103763	SINAPI	FORMAS P/ ESTRUTURA - (SLP)	M2	33,99	86,52	120,51	0,77	41,77	106,03	148,08	32,16	81,67	114,03	0,33 %	-
	103675	SINAPI	CONCRETO P/ ESTRUTURA - (SLP)	M3	38,36	540,91	579,27	0,05	47,14	664,67	711,81	2,36	33,20	35,56	0,10 %	-
x	ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE 22,47%	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTO 76,53%	PREÇO GLOBAL		
x												9.150,08	26.893,97	34.749,03		
x	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21) : 20/10/2025															

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28% X) DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%

BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 22,88%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = 0,00 % Valor desta PARTE:

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL + EQUIPAMENTO (R$)	TOTAL ITEM (R$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(100,00 %)	-	-	-
			Informe o preço	-	-	-
			Informe o preço	-	-	-
			Informe o preço

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	Nº Etapas 9	CRONOGRAMA POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA																	
	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
0 - FUNDAÇÕES	100,0%	-	3.900,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%		5,16																
	100,0%		0,52																
	100,0%		5,16																
	100,0%		0,96																
	100,0%		7,88																
	100,0%		3,06																
	100,0%		1,24																
	100,0%		2,00																
	100,0%		0,26																
	100,0%		36,48																
	100,0%		8,36																
	100,0%		0,36																
1 - ESTRUTURAS	100,0%	-	-	10.120,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%			14,53															
	100,0%			16,13															
	100,0%			30,25															
	100,0%			23,85															
	100,0%			20,35															
	100,0%			1,20															
	100,0%			26,92															
	100,0%			11,74															
	100,0%			2,22															
7 - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VID	100,0%	-	-	-	-	-	9.086,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%						1,00												
	100,0%						2,00												
	100,0%						1,00												
	100,0%						1,00												
8 - INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, ELÉ	100,0%	-	-	-	-	-	-	9.105,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%							1,00											
	100,0%							2,10											
	100,0%							2,00											
	100,0%							1,60											
	100,0%							2,00											
	100,0%							1,00											
	100,0%							1,60											
	100,0%							1,00											
	100,0%							7,00											
	100,0%							3,00											
	100,0%							4,00											
	100,0%							1,00											
	100,0%							1,00											
	100,0%							2,00											
	100,0%							1,00											
	100,0%							1,00											
	100,0%							1,00											
	100,0%							2,00											
	100,0%							2,00											
10 - REVESTIMENTOS DE PAREDES	100,0%	-	-	-	200,27	4.156,30	215,02	1.600,32	998,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%				4,00														
	100,0%					2,40													
	100,0%					1,60													
	100,0%					5,20													
	100,0%				16,99														
	100,0%					16,99													
	100,0%					16,99													
	100,0%					16,99													
	100,0%							14,61											
	100,0%							14,61											
	100,0%								14,61										
	100,0%								14,61										
	100,0%						4,00												
	100,0%						4,00												
	100,0%							4,00											
	100,0%							4,00											
	100,0%							4,00											
	100,0%					6,24													
	100,0%					6,24													
	100,0%					1,16													
	100,0%					4,48													
	100,0%					6,02													
	100,0%					6,02													
	100,0%					6,02													
12 - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS T	100,0%	-	-	-	200,00	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%									2,20									
	100,0%				0,02														
	100,0%				2,88														
	100,0%				0,77														
	100,0%				0,05														

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967

Assinado digitalmente por CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SENHA BRASIL, OU=Presencial, OU=03510530000115, CN=CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 08:52:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991

Assinado digitalmente por JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=SEM BRANCO, OU=06298395000137, OU=AR SENHA BRASIL, CN=JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 09:05:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0